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1. DADES GENERALS 

1.1 Objecte del document 

L’objecte del document és la descripció i valoració de les feines per a l’execució de les millores dels entorns 
de l’Escola Joan Maragall; es proposa l’execució de dos passos de vianants elevats i l’ampliació de les 
voreres en dos trams del Pg. de Sant Magí, amb els encreuaments amb l’Av. Rius i Taulet i el c/Sant 
Domènec. Aquestes actuacions corresponen a un dels projectes resultants de les votacions dels 
Pressupostos Participatius de l’any 2022-2023, del barri de Nucli Antic. 

Donada l’escassa complexitat tècnica de les obres, aquestes no requereixen de projecte tècnic. Amb 
l’objecte de definir amb detall les obres, s’ha redactat la present memòria valorada d’acord amb l’article 
12 del Reglament d’obres d’activitats i serveis dels ens locals. Les obres a executar es classifiquen en el 
grup A (obres de primer establiment, reforma o gran reparació). 

1.2 Identificació i agents del projecte 

Document: Memòria tècnica valorada. Millora de l’entorn de l’escola Joan Maragall. Sant Cugat 
del Vallès. 

Emplaçament: Passeig de Sant Magí, amb els encreuament amb l’Avinguda de Rius i Taulet i amb el 
Carrer de Sant Domènec. Sant Cugat del Vallès. 

Promotor: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, NIF: P 0820400 J, Tel.: 935 65 70 00 

Autor del projecte: Eva Miguel Alfaro, Enginyera de Camins, Canals i Ports 

  Participació Ciutadana i Acció als Barris 

1.3 Normativa aplicable 

Normativa General: 

- Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC 29/2/2012) 
- Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC 5/8/2010) 
- Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. (DOGC 24/7/2006) 
- Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 

continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 
- Llei 9/2003, de mobilitat. (DOGC 27/6/2003) 
- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de juny (BOE del 30), d’avaluació d’impacte ambiental. 
- Reglament per a l’execució del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació 

d’impacte ambiental, aprovat pel Real Decreto 1131/1988, de 30 de setembre. (BOE del 5 d’octubre). 
- Decret 114/1988, del 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental. 

Relativa a l’accessibilitat en espais públics: 

- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

- Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no-
discriminació de les persones amb discapacitat per l’accés i la utilització dels espais públics 
urbanitzats i edificacions.  

- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel 
Reial decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones 
amb discapacitat. 
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- Llei 13/2014, de 30 de octubre, d’accessibilitat. 
- Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya. 
- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació 

de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  públics urbanitzats i 
edificacions. (BOE 11/05/2007) 

- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos 
urbanizados. 

Paviments i ferms: 

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC. “Secciones de 
firme”, de la instrucción de Carreteras. (BOE 12/12/2003) 

- Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación 
de firmes”, de la Instrucción de carreteras. (BOE 12/12/2003) 

- Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”. (BOE 2/02/2000) 
- Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC.  “Drenaje superficial”. 

(BOE 23/05/1990) 
- UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
- Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. para obras de carreteras” 

(BOE  2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente). 
- ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y 
Aceros. (BOE 6/3/2002). Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE. 

- Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 
Barcelona. (BOP núm. 122 de 22/05/1991). Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions 
(18/03/2002). Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010). 

- Orden Circular OC 3/2019 sobre mezclas bituminosas tipo SMA. 
- Orden Circular OC 1/2023 sobre actualización de espesores de las capas y tipos de m.b.c. y 

semicaliente de la Norma 6.1 IC Secciones de firme. 
- Orden Circular OC 1/2024 sobre materiales compuestos de áridos y emulsión bituminosa, 

fabricados y puestos en obra a temperatura ambiente. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3 ). 
- Normes UNE d’especificacions de materials, sistemes o mètodes de col·locació,... 

Genèric d’instal·lacions urbanes: 

- Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992). 

- Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 
de 25/09/1992) 

- Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 
Barcelona. (BOP 22/05/1991) 

- Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
- Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul. 

Senyalització vial: 

- Norma 8.1- IC. Marcas vertical 
- Norma 8.2- IC. Marcas viales (Orden de 16 de julio de 1987) 
- Criteris d’aplicació i manteniment de las característiques de la senyalització horitzontal (NS 2/2007) 
- Criterios para la redacción de los proyectos de marcas viales (NT de 30 de junio de 1998) 
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- Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal (Diciembre 2012) 

Residus: 

- Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus 
- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions d'avaluació i eliminació 

de residus i la llista europea de residus.NTJ_01 – Disseny i projecte dels espais verds. 
- DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 

2. NORMATIVA URBANÍSTICA I TITULARITAT 

Segons les dades que consten a l’inventari general consolidat de béns i drets de l’Ajuntament de Sant 
Cugat, es constata l’existència dels béns immobles. 

Número d’inventari: 3844 
Adreça: Passeig de Sant Magí, entre l’avinguda de Rius i Taulet i el carrer de Sant Domènec 
Situació: Sant Cugat 
Qualificació: Sistema viari bàsic (5) 
Planejament similar al Pla General Metropolità 
Situació patrimonial: Plena propietat 
Classe: Sòl urbà 
Titular: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 
Qualificació urbanística – àmbit 1 
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Qualificació urbanística – àmbit 2 

Aquests bens es troben correctament inventariat de conformitat amb el Decret 336/1998, de 17 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. 

Des del punt de vista del Planejament urbanístic, els àmbits d’actuació d’aquesta memòria estan 
qualificats com a Sistema viari bàsic (5). 

El conjunt de les obres són compatibles amb el planejament vigent en el municipi en el moment de 
redactar aquest document. 

 

3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

3.1 Antecedents 

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès posa a disposició dels barris una part del pressupost municipal, a 
través del pressupost de lliure disposició. Als barris, veïns/es i les entitats que formen part dels Consells de 
Barri, fan propostes de projectes que consideren necessaris pel barri. Entre el 12 de desembre del 2022 i 14 
de març del 2023 es van realitzar les votació dels projectes a executar. 

En data de 24 de gener de 2023, el Consell de Nucli Antic Est va aprovar, entre d’altres propostes, el projecte 
per la millora dels carrers de l’entorn de l’escola Joan Maragall. 

Els tècnics del diferents Serveis de l’Ajuntament han realitzat diverses visites als emplaçament per analitzar 
la situació, requeriments i alternatives que es realitzar per cobrir les necessitats recollides en aquest 
projecte. 

Aquesta memòria s’ha basat en un document informatiu elaborat per l’AFA de l’escola Joan Maragall, on 
s’indicaven els punts a millorar als carrers adjacents a l’escola i també, en un àmbit més ampli, les vies 
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d’accés fins arribar a l’escola. Un dels punts que s’indicaven en aquest document era la modificació de la 
sincronització dels semàfors vehicles/vianants a l’encreuament del Pg. Sant Magí amb Av. Rius i Taulet; 
aquesta mesura ja es va aplicar des del Servei de Mobilitat. Es pretén solucionar alguns altres punts 
conflictius que es presentaven al document. 

Aquesta memòria també pren en consideració la informació recollida durant les sessions de treball i les 
reunions amb membres de l’AFA i amb famílies d’aquesta escola del projecte de Camins Escolars, també 
de Pressupostos Participatius. 

En data de 19 de març de 2024, els tècnics de Participació Ciutadana es van reunir amb els proposants del 
projecte per presentar la proposta de la memòria; les actuacions descrites en aquesta memòria son les 
acordades en l’esmentada reunió. 

3.2 Descripció de les propostes 

Amb l’objectiu de millorar els carrers dels entorns immediats de l’escola Joan Maragall, aquesta memòria 
consisteix en definir diverses millores als carrers més propers a l’escola. S’executaran les següents 
actuacions: 

- Consolidació de la vorera del Pg. Sant Magí, a prop del c/Sant Domènec. Aquesta vorera 
actualment està pintada al terra i senyalitzada amb balises. Es farà una nova vorera a la cota de 
la vorera existent, amb paviment similar a aquesta (panot de 6 pastilles). 

- Ampliació de la vorera oest del Pg. Sant Magí en el tram enfrontat amb el c/Sant Domènec, fins a 
l’inici de l’aparcament en bateria. Aquest nou tram de vorera serà similar a l’existent. 

- Elevació del pas de vianants de l’encreuament del Pg. Sant Magí amb el c/Sant Domènec. El 
c/Domènec és una de les vies principals per accedir des del centre, a peu. El pas de vianants elevat 
millora la seguretat ja que els vehicles hauran de reduir la velocitat. 

- Elevació del pas de vianants de l’encreuament del Pg. Sant Magí amb l’Av. Rius i Taulet. Aquest 
pas de vianants es troba al desviament d’un carrer amb molta afluència de cotxe, que poden 
circular a una velocitat elevada tenint en compte l’entorn escolar on es troba. L’execució del pas 
elevat pretén disminuir la velocitat dels vehicles. 

- Ampliació de la vorera (similar a l’existent) del Pg. Sant Magí amb l’Av. Rius i Taulet, per reduir 
l’amplada del carril de circulació i, d’aquesta manera, la velocitat de circulació. Aquesta ampliació 
queda condicionada als girs dels autobusos. 

3.3 Descripció de l’àmbit d’actuació 

Els àmbits de les intervenció es tracten de carreres pavimentats i voreres en nucli urbà. 

ÀMBIT 1 

El Pg. de Sant Magí presenta en aquest tram una secció de calçada amb un únic carril de circulació, amb 
un carril d’aparcament, i voreres a ambdós costats; actualment un tram del carril d’aparcament s’ha 
habilitat com a vorera dibuixada sobre la calçada. El c/Sant Domènec i Pg. de la Creu són carrers de 
plataforma única. En la zona d’actuació, la topografia del carrer és força plana. Cal destacar la presència 
de diversos registres d’instal·lacions (pous de clavegueram i registre de telecomunicacions) i un embornal 
que caldrà adaptar a la nova cota. 

Segons els plànols de serveis afectats (adjunts en aquesta memòria), es detecta la presència de la xarxa de 
distribució de d’aigua potable, de subministrament elèctric (BT i MT/AT), de gas i de telefonia en l’àmbit 
d’actuació. 



  

7 

Oficina de Participació Ciutadana i Acció als Barris

 

ÀMBIT 2 

Les actuacions de l’àmbit 2 es concentren en la vorera i calçada de l’inici del Pg. de Sant Magí. Aquest carrer 
presenta, com en el tram anterior, una secció de calçada, amb un únic carril de circulació, un carril de 
places d’aparcament en línia i voreres a ambdós costats. En aquest tram, el carrer presenta un pendent 
d’un 10% (aproximadament) i un bombament a dos aigües des de l’eix central de la calçada cap als 
encintats del 2%. 

L’amplada del carrer en la trobada amb Av. Rius i Taulet facilita que els cotxes circulin a velocitat elevada; 
amb l’objectiu de disminuir-la, a més de generar un pas de vianants elevat, s’ampliarà la vorera del costat 
oest del carrer. Per determinar la nova ubicació de la vorada s’han fet simulacions dels girs dels autobusos 
per ajustar al màxim l’ampliació de la vorera. Les simulacions es presenten a la documentació gràfica. 

En aquest tram del carrer no existeix cap col·lector d’aigües pluvials. Es proposa una solució per permeti el 
pas de l’aigua per un dels laterals del nou pas elevat, mitjançant una canal amb reixa. 

Es detecta la presència de la xarxa de distribució de d’aigua potable, de subministrament elèctric (BT), de 
gas i de telefonia en l’àmbit d’actuació (veure plànols serveis afectats). 

 

Emplaçament de les obres 

Zona d’actuació 1 

Zona d’actuació 2 

ESCOLA JOAN 
MARAGALL 
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Abans de la realització de qualsevol demolició i moviment de terres, es faran cales per confirmar la posició 
dels elements de les xarxes existents. Es pretendran totes les mesures necessàries per protegir els serveis 
existents i, en cas d’afectació, caldrà reposar el servei a la situació prèvia a les afectacions ocasionades per 
les obres. 

L’accés a les zones d’obra es pot realitzar sense dificultats pel Pg. Sant Magí. Els acopis de materials, petita 
maquinària.... es podran realitzar a la Pl. Joana Raspall (plaça de vianants). Els zones d’abassegament 
hauran de netejar-se i reposar el que sigui necessari per a que el seu estat sigui el mateix que abans de les 
obres. 

Caldrà preveure talls de trànsit durant les activitats de pavimentació de la calçada. 

 

4. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

4.1 Objectiu i descripció dels projectes 

L’objecte del present document és la definició de les obres i la descripció de la solució adoptada, a partir 
de les premisses sorgides del procés de pressupostos participatius i les reunions posteriors amb els 
proposants. La proposta consisteix en fer les adequacions necessàries per arranjar els entorns i millorar la 
seguretat de vianants en aquestes zones. 

ÀMBIT 1 - PG SANT MAGÍ AMB C/SANT DOMÈNEC 

Actualment, hi ha un tram d’un 30 m de llarg de vorera pintada al terra i senyalitzada amb balises. Aquesta 
vorera es consolidarà amb l’execució d’una vorera sobre una base de formigó, panot de 6 pastilles i un 
vorada de formigó, similars als elements existents. 

 

 Tram vorera a consolidar Ubicació nou tram de vorera 

La nova vorera es prolongarà fins a la zona d’aparcaments en bateria situats desprès del c/Sant Domènec; 
el nou tram, de secció similar a l’existent tindrà una longitud d’uns 15 m. En total, s’està realitzant un tram 
de vorera de 46 m de llarg i 2 m d’amplada. 

Vorera en calçada 
a pavimentar 

(similar a l’existent) 
Nou tram de 

vorera 
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El carril de circulació actual es modificarà per fer un pas elevat de vianants, a la mateixa cota que les 
voreres. La nova ubicació i tipologia del pas de vianants comporta modificacions en les voreres existents 
per adaptar-les a la normativa vigent d’accessibilitat: caldrà demolir l’actual paviment podotàctil (panot 
ranurat i de tacs), les vorades deprimides i els guals, per executar el nou paviment podotàctil (franja de 
panots amb tacs en una franja de 60 cm d’ample i de llargada similar al nou pas elevat) i vorades amb 
peces de formigó. 

A la vorera oest, es realitzarà un paviment de llambordins, similars a l’existent, en l’àrea resultant de la 
retirada de les peces de gual de formigó. 

Atès que a l’encreuament amb el c/Sant Domènec i Pg. de la Creu, hi ha circulació de vehicles, tots els 
materials i mètodes de col·locació de paviment es faran tenint en compte aquesta condició (panot de 8cm 
de gruix,...). 

 

Elements a enderrocar 

El pas elevat s’executarà amb paviment asfàltic complint els requeriments i normatives vigent. A partir de 
l’aixecament topogràfic realitzat (veure documentació gràfica), el gruix del paviment a executar és de 15 
cm (aprox.). Als extrems del pas, es realitzaran rampes de 1,5m per aconseguir un pendent del 10% 
(aproximadament); l’execució del nou pas implica la demolició del coixí berlinès actual i esborrat de 
pintura vial existent. Es faran noves senyalitzacions i pintures segons el que s’indica a plànols. 

A la calçada actual, hi ha tres pericons i un embornal que s’hauran d’adaptar a la nova cota de carrer.  

Elements a 
enderrocar 

Elements a 
enderrocar 
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Pericons existents a adaptar a cota existent 

 

ÀMBIT 2 - PG SANT MAGÍ AMB AV. RIUS I TAULET 

Les actuacions principals consisteixen en ampliar la vorera i executar un pas de vianants elevat, ambdues 
propostes amb l’objectiu de fer disminuir la velocitat dels vehicles qui circulen. 

Per definir l’àrea de la nova vorera, s’ha tingut en compte la circulació i els girs dels autobusos des de 
l’Avinguda de Rius i Taulet (veure plànols). La nova vorera engloba des del tram de la corba fins a les places 
d’aparcament de càrrega i descàrrega existents (les places es mantenen). En total, s’ampliarà la vorera uns 
30 m2, de manera que l’amplada del carril de circulació actual es reduirà entre 2,20 m i 3,00 m. 

      

Nova vorera 

El carril de circulació quedarà modificat pel nou pas elevat de vianants, a la mateixa cota que les voreres, 
des de l’Av. Rius i Taulet, fins a el final del pas de vianants actual. La nova ubicació i tipologia del pas de 
vianants comporta modificacions en les voreres existents per adaptar-les a la normativa vigent 
d’accessibilitat: caldrà demolir l’actual paviment podotàctil (panot ranurat i de tacs), les vorades 
deprimides i els guals, per executar el nou paviment podotàctil (franja de panots amb tacs en una franja 
de 60 cm d’ample i de llargada similar al nou pas elevat) i vorades amb peces de formigó. 

Pericons – 
modificar cota 

Nou tram de 
vorera 

Nou tram de 
vorera 

Places 
aparcament que 

es manten 
Semàfor a desplaçar 



  

11 

Oficina de Participació Ciutadana i Acció als Barris

 

Elements a enderrocar i executar de nou, segons normativa 

El pas elevat s’executarà amb paviment asfàltic complint els requeriments i normatives vigent. A partir de 
l’aixecament topogràfic realitzat (veure documentació gràfica), el gruix del paviment a executar és de 15 
cm (aprox.). Als extrems del pas, es realitzaran rampes de 1,5m per aconseguir un pendent del 10% 
(aproximadament); l’execució del nou pas implica l’esborrat de pintura vial existent. Es faran noves 
senyalitzacions i pintures segons el que s’indica a plànols. 

L’amplada del pas de vianants augmenta respecte l’existent, per adaptar-lo a la normativa vigent. També 
es modifica la seva ubicació; es desplaça cap a l’avinguda per a que quedi més alineat amb les voreres de 
l’Av. Rius i Taulet. 

Les actuacions principals (nova vorera i pas elevat) impliquen un conjunt de modificacions sobre els 
elements i situació existent. 

Els semàfors existents (2 unitats) s’han de desplaçar cap a l’Avinguda Rius i Taulet per situar-los davant del 
pas de vianants. Als plànols s’indica la nova posició; caldrà fer rases i fonamentacions per desplaçar els 
semàfors i el cablejat, el sistema quedarà totalment instal·lat i en correcte funcionament (amb proves 
incloses). 

 

Nova ubicació semàfors 

Elements a 
enderrocar 

Elements a 
enderrocar 

Desplaçament 
semàfors 
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L’execució del pas de vianants interfereix en la escorrentia superficial de les aigües pluvials, ja que es crea 
un punt alt en el pendent del carrer. Per permetre el pas de les aigües pluvials, es col·locarà una canal amb 
reixeta al lateral est del carrer. En un ample de 5,40 m aigües amunt del pas de vianants, es fressarà i 
s’asfaltarà posteriorment el tram de carrer per generar un nou bombament del carrer que dirigeixi les 
aigües cap a la nova canal. 

 

Nou bombament – zona P7 

La canal serà de formigó polímer, d’ample interior 250 mm i d’alçada exterior, 300 mm. La reixa serà de 
fosa dúctil nervada, classe C-250, per a col·locar amb cargols. Les dimensions de les obertures de les reixes 
hauran de complir amb la normativa vigent d’accessibilitat. Les característiques dels elements a col·locar 
s’especifiquen a les fitxes tècniques (Annex 5). 

Exemple de canal de formigó polímer i reixa fosa dúctil nervada, C-250 

Com a protecció i per evitar el creuament dels vianants fora del pas de vianants pròpiament dit, es 
col·locarà una barana similar a l’existent al costat est del carrer. Aquesta barana seguirà la forma corba de 
la nova vorera (veure fitxa tècnica). 

 

Model de la barana existent 
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La distribució i emplaçament dels elements queda definida en la documentació gràfica. 

4.2 Descripció de les activitats 

El procediment d’execució de les obres serà el següent: 
- Tancament de l'espai, senyalització del recinte d’obra i neteja de l’àmbit de treball. 
- Protecció de l’arbrat existent. 
- Comprovació de geometria i dimensions; replanteig general de la proposta amb mitjans i eines 

adequades a l’escala i característiques dels elements a definir. 
- Desmuntatge de pilones, senyals de trànsit... per a la posterior col·locació. 
- Tall de paviment d’asfalt / vorera per a l’execució de les ampliacions de vorera i passos elevats. 
- Demolició dels trams de vorera a modificar; retirada de les peces del paviment de vorera, 

vorada,... 
- Fressat del paviment existent en trams per creació de rampa dels passos elevats. També de les 

zones on es faran noves voreres; es fressarà el gruix necessari per poder col·locar la base de 
formigó de 10 cm (zones vianants) o 20 cm (zones amb pas de vehicles). 

- Demolició del paviment d’asfalt. 
- Excavació de caixes de paviment, rases, pericons... 
- Gestió de residus de material no reutilitzat en obra. 
- Formigonat de les capes de base de voreres. 
- Recrescut de pous i pericons existents per adaptar-los a la nova cota dels passos elevats. 
- Desmuntatge semàfors, per col·locar-los posteriorment en la nova ubicació. 
- Execució de la rasa d’instal·lació de semàfors (passatub, cablejat, cinta senyalitzadora,...) i reblert. 
- Muntatge de semàfors (fonamentació, connexions,...). Regulació i proves de funcionament. 
- Subministrament i instal·lació de la canal i la reixa de recollida d’aigües pluvials. 
- Formació de voreres (vorades, peces panot o llambordins,...), tenint en compte les diferents 

tipologies de peça. 
- Execució amb asfalt dels nous passos elevats. 
- Pintura vial. 
- Col·locació de tapes de registres existents. 
- Subministrament i instal·lació de barana. 
- Recol·locació senyalització vertical. 
- Neteja de la zona d’obra. Retirada d'equips, elements auxiliars i eines. Retirada del tancament 

d’obra 
 
Abans de qualsevol excavació i demolició, es faran les cales de localització de serveis. Els plànols de serveis 
adjunts han de considerar-se com a informatius; caldrà en tot cas, comprovar que les zones d’excavació 
no afecten a cap servei i, en cas que hi hagués alguna interferència, es revisaria el traçat del cablejat i la 
posició dels punts de llum. 

ACTIVITATS 

Treballs previs de preparació de l’àrea 
- Tancament de l'espai, senyalització del recinte d’obra i neteja de l’àmbit de treball. 
- Comprovació de geometria i dimensions; replanteig general de la proposta amb mitjans i eines 

adequades a l’escala i característiques dels elements a definir. 

Demolicions i moviments de terres 
- Retirada de pilones i senyals verticals. 
- Tall i demolició d’asfalt i/o vorera. 
- Excavació de caixes i rases, en voreres i calçades. 
- Gestió de residus de material no reutilitzat en obra. 
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Desplaçament semàfors 
- Execució de la rasa per a la instal·lació de les canalitzacions. 
- Subministrament i instal·lació de passatub i cablejat. 
- Desmuntatge semàfors i col·locació. 
- Fonaments semàfors. 
- Execució nous pericons. 
- Regulació i proves de funcionament. 

Recollida d’aigües pluvials 
- Subministrament i col·locació de la canal i la reixa. 

Pavimentació 
- Adaptació a la nova cota dels pous i pericons existents; col·locació tapes i bastiments existents. 
- Execució nou paviment vorera. 
- Execució passos elevats, asfaltat. 
- Senyalització horitzontal – pintura. 

Mobiliari 
- Subministrament i col·locació barana. 
- Col·locació senyals verticals (existents) 

Acabats, neteja i tancament 
- Neteja de la zona d’obra. 
- Retirada d'equips, elements auxiliars i eines 
- Retirada del tancament d’obra 

4.3 General 

IMPACTE AMBIENTAL 

L’actuació es desenvolupa sobre sòl urbà. Per les característiques de l’actuació els efectes sobre el medi 
ambient a considerar fan referència essencialment al compliment de l’ordenança municipal de soroll: 

1. Els responsables de les obres han d'adoptar les mesures oportunes per evitar que els nivells 
sonors produïts per aquestes, així com els generats per la maquinària auxiliar utilitzada, 
superin els objectius de qualitat acústica de la zona on es realitzen, fins i tot, si fos necessari, 
mitjançant la instal·lació de silenciadors acústics, el tancament de la font sonora o la seva 
ubicació a l'interior de l'estructura en construcció un cop que l'estat de l'obra ho permeti. 
2. L'horari de treball ha d'estar comprès entre les 8 i les 21 hores de dilluns a divendres, i entre 
les 9 h i les 21 h els dissabtes, diumenges i festius. 
3. L'horari de funcionament de la maquinària és entre les 8 i les 20 hores els dies laborables, 
de dilluns a divendres, i entre les 9 i les 20 h els dissabtes, diumenges i festius. 

GESTIÓ DE RESIDUS 

Tots el productes, materials, residus i deixalles que s’originen o es recullin per motiu de les obres del 
projecte seran transportades a càrrec de l’adjudicatari als corresponents abocadors o punts verds 
autoritzats i plantes de reciclatge, excepte altra indicació de la Direcció Facultativa. La Direcció 
Facultativa serà informada prèviament a la disposició, del destí de materials, residus, runes i deixalles 
originats per les obres i podrà exigir canvis en el sistema i destí de la disposició dels residus. 
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Els materials de recuperació o restes de paviments històrics susceptibles de reaprofitament es 
dipositaran per l’adjudicatari i al seu càrrec on indiqui la Direcció Facultativa. 
 
En tot cas l’adjudicatari estarà obligat a respectar la normativa vigent d’abocament i eliminació de 
residus, i especialment el Decret 201/94 i modificacions posteriors, així com a prendre les mesures 
necessàries per evitar la contaminació de la natura i molt especialment de rius, llacs o dipòsits d’aigua. 
L’adjudicatari haurà de localitzar abocadors, punts verds, plantes de reciclatge i li correspon 
l’abonament de les despeses derivades de la seva utilització. 

SERVEIS AFECTATS 

S’adjunten els plànols de serveis existents als entorns de cada àmbit. Per a l’execució de les rases, 
caldrà respectar les distàncies mínimes respecte els serveis existents, en especial els corresponents a 
conduccions elèctriques (ET/5012). 

En tot cas, caldrà verificar l’existència de serveis i la seva possible afectació abans de començar 
qualsevol treball i posar tots els mitjans necessaris per la seva protecció. 

S’adjunten els plànols de serveis afectats detectats a l’annex 4. 

 

4.4 Pla de treballs 

La durada estimada per l’execució de l’obra es de 12 SETMANES. 

ACTIVITAT SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 SET 6 SET 7 SET 8 SET 9 SET 10 SET 11 SET 12 

Implantació d’obra, tancaments, 
acopi material,... 

            

Retirada elements (pilones, 
senyals, semàfors...) 

            

Enderrocs i moviments de terres; 
fressat 

            

Rases en vorera             
Recrescut pericons existents             
Fonamentacions semàfors. 
Col·locació i instal·lació de xarxa 

            

Pavimentació voreres (panot, 
llambordins, vorades,...) 

            

Col·locació canal             
Pavimentació calçada (passos 
elevats) 

            

Senyalització vial (pintura)             
Mobiliari (barana, senyals...)             
Neteja obra, recollida 
materials... 

            

Gestió de residus             
Seguretat i Salut             

En aquest pla d’obra, s’inclouen els terminis de subministrament dels elements i mobiliari que integren les 
obres. 
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5. DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES 

5.1 Termini d’execució i garantia 

El termini d’execució de l’obra és de 12 (DOTZE) SETMANES. 

El termini de garantia es fixa en 12 (DOTZE) MESOS a partir de la finalització de l’execució de les obres. 

5.2 Justificació de preus 

Per a l’obtenció dels preus indicats al pressupost, s’han fet consultes prèvies a diverses empreses i s’han 
utilitzat els preus indicats a la base de dades BEDEC de l’ITEC, actualitzades amb les informacions 
obtingudes per les consultes a les empreses. Els costos indirectes aplicats als preus són del 0,00%. 

5.3 Classificació del contractista i declaració d’obra complerta 

D’acord amb l‘article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic, no és preceptiva 
l’exigència de classificació del contractista en ser el pressupost de l’obra inferior a 500.000 euros. 

El present document es refereix a una obra completa susceptible de ser lliurada a l'ús general o a Servei 
Públic corresponent un cop acabada, segons l'estipulat en l'art. 13 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de 
contractes del sector públic. 

5.4 Revisió de preus 

Atès que el termini d’execució de les obres és inferior a un any no s’escau cap revisió de preus i no es 
considera procedent l'aplicació de les fórmules polinòmiques de revisió de preus. 

5.5 Control de Qualitat 

Es disposarà, d’acord amb la Instrucció vigent, el pertinent Control de Qualitat. No serà necessari disposar 
d’una partida específica addicional en el pressupost ja que no es superarà l’1% del PEM d’obligat 
pagament per a l’adjudicatari de les obres. 

Quedarà per tant, per a coneixement de l’Administració, exclòs el pressupost de contracte del control de 
qualitat. 

5.6 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

L’adjudicatari posarà les mesures de seguretat necessàries que estableix la normativa per tal de garantir 
l’ús dels espais d’obra a les persones i les coses. Per tal d’aconseguir-ho senyalitzarà i abalisarà tots els 
espais de treball per tal d’evitar accidents. A més d’encarregar-se de la certificació d’utilització i seguretat 
de riscos posteriors. 

Segons es desprèn de la Llei 31/1995 i del RD 1627/1997 no es necessari la redacció de l’estudi de seguretat 
i salut atès que: 

a) El pressupost d’execució per a la contracta és menor a 450.759,08 € 
b) La duració de cada fase serà inferior a 30 dies laborables i no s’utilitzarà en cap moment a més de 

20 treballador simultàniament. 
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c) El Volum de mà d’obra estimat serà: 1 mes x 20 dies laborables/mes x 2 treballadors =  30 dies, 
inferior a 500 dies. 

En canvi es necessari la redacció de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut atès allò que disposa la Llei. Pel que 
respecta al cost per a l’execució de les proteccions individuals, col·lectives i senyalització de l’obra estaran 
incloses de manera implícita sobre cada partida d’obra segons es desprèn al que disposa la Llei en l’art. 6º. 

5.7 Altres disposicions 

D’acord amb l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el present 
projecte comprèn els següents documents: 

- Document número 1: Memòria i Annexos 
- Document número 2: Documentació gràfica 
- Document número 3: Plec de condicions tècniques particulars  
- Document número 4: Amidaments i pressupost 
- Document número 5: Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

5.8 Resum de pressupost 

Segons els amidaments i els preus unitaris aplicats al Pressupost, s’obté un PRESSUPOST D’EXECUCIÓ 
MATERIAL (PEM) de 36.346,38 € (trenta-sis mil tres-cents quaranta-sis euros amb trenta-vuit cèntims). 
Incrementat aquest pressupost en un 13% en concepte de Despeses Generals i en un 6% en concepte de 
Benefici Industrial, s’obté un PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA (PEC exclòs IVA) de 43.252,19 € 
(quaranta-tres mil dos-cents cinquanta-dos euros amb dinou cèntims). 

Afegint el percentatge d’IVA vigent (21%), s’obté un PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (amb 
IVA) de 52.335,15 € (cinquanta-dos mil tres-cents trenta-cinc euros amb quinze cèntims). 

Eva Miguel Alfaro, enginyera 
Participació Ciutadana i Acció als Barris 

 
 
 

Sant Cugat del Vallès, Abril 2024 
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6.1 ANNEX 1. FOTOGRAFIES 

ÀMBIT 1 - Pg Sant Magí amb C/Sant Domènec 
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ÀMBIT 2 - Pg Sant Magí amb Av. Rius i Taulet 
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6.2 ANNEX 2. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

1. Introducció 

El present estudi de gestió de Residus de Construcció i Demolició es redacta en compliment del RD 105/2008 i al Decret 
89/2010, de 29 de juny, pel que es regula la Producció i Gestió dels Residus de la Construcció i Demolició per les obres 
per a l’execució de millores en els carrers dels entorns de l’escola Joan Maragall. 
 

2. Objecte 

Segons s’estableix al Reial Decret 105/2008, pel qual es fixin les disposicions específiques relatives a la producció i 
gestió de diversos tipus de residus amb l’objectiu final de prevenir la incidència ambiental d’aquests, s’imposa al 
productor la inclusió d’un estudi de gestió de residus al projecte d’obra i s’imposa al posseïdor l’obligació de presentar 
a la propietat un Pla de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició. 

El mencionat Reial Decret estableix a les obres on les administracions públiques intervinguin com promotors, 
l’obligació de fomentar les mesures per a la prevenció de residus de construcció i demolició i la utilització dels àrids i 
altres productes procedents de la seva valorització. 

Aquest Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició servirà de base per a la redacció del Pla de Gestió de 
Residus de Construcció i Demolició per part del posseïdor, on s’analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i 
complementaran les previsions contingudes en aquest Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició. 

El Reial Decret 105/2008 identifica els següents agents: 

a) Productor de Residus de Construcció i Demolició: s’identifica bàsicament com el titular del bé immoble 
en el qual resideix la decisió última de construir o demolir. En el cas del present projecte es tracta de 
l’Ajuntament de Sant Cugat. 

b) Posseïdor dels mencionats residus: s’identifica d’aquesta manera a qui correspon executar l’obra i té el 
control físic dels residus que es generin en aquesta. 

3. Identificació i estimació de les quantitats dels residus generats  

Es defineix com a residu de la construcció i demolició qualsevol substància o objecte que, complint la definició 
«Residu» inclosa en l’article 3.a) de la Llei 22/2011, de 21 de abril, es genera en una obra de construcció o demolició. 

Els principals residus generats en aquestes actuacions provenen dels moviments de terra corresponents a l’execució 
de rases, pous de graves de les fonts i retirada de paviment de sauló existent (Espai Pere Grau i àrees per taules de pic-
nic, ping-pong i escacs del Turó de Can Mates). 

Els residus generats en l’obra es codifiquen segons la Llista Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002, 
de 8 de febrer: 

Descripció del residu Codificació 
LER 

Origen Volum (m3) Densitat 
(tn/m3) 

RCD 
(tn) 

Restes vegetals 20 02 01 Desbrossada de vegetació menyspreable   

Terres i pedres 17 05 04 Terres d’excavació 3,16 2,10 6,64 

Paper i cartró 03 03 08 Embalatges, brossa. menyspreable   

Plàstic 17 02 03 Embalatges, excedents de 
material auxiliar, brossa 

menyspreable   

Fusta 17 02 01 Materials auxiliars, restes menyspreable   

Altres residus de 
construcció i demolició 

17 09 04 Residus barrejats 
procedents demolició de la 
zona (runa) 

40,69 1,00 40,69 
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Els residus generats en aquest cas no es consideren perillosos. 

4. Gestió dels residus de construcció i demolició 

El residu principal serà runa generada per la demolició de voreres (formigó i peces de paviment) i de la calçada 
(asfaltat). 

Es preveu la reutilització a obra del material extret de les rases per reomplir les pròpies rases. El residu llistat a l’apartat 
anterior no es considera residu perillós, per tant, es procedirà a la seva retirada selectiva per a una posterior entrega a 
un gestor de residus autoritzat. 
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6.3 ANNEX 3: RECOMANACIONS AMBIENTALS 

1. Materials i residus 

Serà d’aplicació els «Paràmetres ambientals en edificis i paràmetres d’ecoeficiència relatius als materials i sistemes 
constructius» del Decret d’Ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya 21/2006, de 14 de febrer. 

2. Compliment dels criteris de sostenibilitat i respecte al Medi Ambient: 

Es donarà compliment del Procediment de Gestió de la Contractació (Doc. 336 - Manual de criteris per 
l’ambientalització de productes, subministraments i serveis); en concret, es requerirà: 

- L’aplicació de pràctiques de reducció del consum d’energia, aigua, soroll i de materials. 

- La garantia de la correcta gestió dels residus. Justificar la correcta separació de residus en l’obra durant el 
procés constructiu com a mínim en les 5 fraccions bàsiques: rebuig, paper i cartró, envasos, vidre i orgànica. 

o El contractista haurà d’emetre un certificat amb el corresponent certificat del gestor de residus en 
cas que fos necessari. 

3. Materials recomanats: 

En general, es recomana afavorir l’ús de materials reciclats i reutilitzats, materials del lloc, materials natural i, quan 
s’escaigui, materials amb distintius ecològics reconeguts oficialment. 

4. Recomanacions mediambientals durant l’execució de la obra arbrat i vegetació existent 

Donat que les obres tenen lloc en un àmbit amb alguns elements de vegetació arbòria circumdant existents, es 
defineixen les següents recomanacions i mesures de protecció: 
 

- Durant l’execució de les obres cal protegir l’arbrat existent a mantenir susceptible a ser afectat per l’obra, 
segons allò descrit a la NTJ 03E Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció. 

- Deixar un espai de seguretat sota la projecció de la capçada de l’arbre equivalent a una circumferència amb 
un radi mínim de 2/3 del radi total de la capçada. 

- Delimitar aquesta zona de protecció mitjançant un tancament adient (tanques de fusta, tanques 
metàl·liques, cinta d’obra, etc.) que es reposi, en cas de deteriorament, al llarg de l’obra. 

- Dins de la zona de protecció no es podrà en cap cas: 

o Abassegar materials de l’obra de qualsevol tipus. 

o Situar cap infraestructura de la mateixa (oficines provisionals, vestidors,...) 

o Permetre el pas de maquinària pesada. 

o Fer passar serveis soterrats (aigua, clavegueram, gas, llum etc.) 

o En general qualsevol activitat que pugui afectar les arrels dels arbres o qualsevol altre part del 
mateix. 

o En les zones pròximes a arbres o masses d’arbrat, les rases s'allunyaran dels troncs d’aquests a 
una distància de 5 vegades el seu diàmetre a l’altura normal (diàmetre del tronc mesurat a 1,30 m 
del terra) i en qualsevol cas, aquesta distància sempre serà superior a 0,5 m. En cas que no fos 
possible aplicar aquesta recomanació, es requerirà la inspecció d’un tècnic municipal competent 
per adoptar una solució que no malmeti l’arbrat. 

o Quan ineludiblement en les excavacions s’hagin de tallar arrels importants de gruix superior a 5 
cm els talls s’efectuaran o perfilaran amb les eines adequades, deixant talls nets i llisos. Les rases 
properes a l’arbrat hauran de ser obertes i tancades en un termini de temps no superior a 48 hores 
a fi d’evitar que els elements ambientals (aire, fred i calor) afectin les arrels dels arbres. Un cop 
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tancades es procedirà al seu reg. En tot cas s’haurà de comptar amb l’assessorament i la inspecció 
d’un tècnic municipal competent. 

o No es podrà esporgar, arrencar o talar arbres de l’àmbit d’actuació o propers, per cap motiu, sense 
que hagi estat comunicat a la direcció d’obres. 

5. Residus 

- Programar el volum de terres excavats per a minimitzar els sobrants de terra i utilitzar-los en el mateix 
emplaçament. Gestionar l’excedent de terres amb un gestor autoritzat. 

- Les runes no aprofitables, es dipositaran en un contenidor específic per després ser transportades a un 
abocador controlat. S’haurà de disposar del l’albarà de lliurament de l’abocador. 

6. Ocupació, contaminació i pèrdua de sòl 

- En cas d’abocaments de residus líquids al medi (restes de formigó, olis de maquinària, etc.) s’hauran de 
retirar els residus mitjançant un gestor autoritzat i sanejar el terreny si s’escau. 

- S’evitarà en mesura del possible la neteja de canaletes de cubes de formigó en la zona. En cas de realitzar 
una bassa impermeabilitzada per la neteja de les cubes, s’haurà de comunicar a la Direcció d’Obra per 
delimitar l’àmbit i senyalitzar-lo adequadament. 
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6.4 ANNEX 4. PLÀNOLS SERVEIS AFECTATS EXISTENTS 

ÀMBIT 1 - Pg Sant Magí amb C/Sant Domènec 
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ÀMBIT 2 - Pg Sant Magí amb Av. Rius i Taulet 
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6.5 ANNEX 5. FITXES TÈCNIQUES 

  



 Valla

Luna
VVL02

Valla fabricada en acero con tratamiento Ferrus, un proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. 

Ref. H H1 D

b. VVL02 1000 24

c. VVL03 - Ø51

d. VVL04 - Ø34

Manual de mantenimiento | CAD | Catálogo | 3D | Instrucciones montage | BIM | Imagen HD
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https://benito.com/es/download/VVL02_HM.pdf
https://benito.com/es/download/VVL02_ES.dwg-DWG
https://benito.com/es/download/cat-urban
https://benito.com/es/download/cat-urban
https://www2.benito.prv/4d2f4216-1389-423d-9291-b6da4eda2069
https://benito.com/es/download/VVL02-MU
https://benito.com/es/download/VVL02-MU
https://benito.com/es/download/LUNA.Bim
https://benito.com/es/download/LUNA.Bim
https://benito.com/img/productes/imgProducte/VVL02-1400.png


El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y
consiste en un zincado, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster en polvo color granate RAL
3004.

Tubo de acero inoxidable AISI-316 pulido brillante de Ø 51 mm.
Tubo de acero inoxidable AISI-316 pulido brillante de Ø 34 mm.
Separación standard de los postes: 2 m.

Anclaje recomendado: Mediante tres pernos de expansión de M10, según superficie y proyecto.
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Arqueta A250B415 Arqueta A250B415
Diámetro de Salida 415 mm Diámetro de Salida 415 mm

•  Gran capacidad hidráulica
•  Efecto autolimpiante
•  Mantenimiento reducido

PRIMER CANAL DE HORMIGÓN POLÍMERO EN EL  
MERCADO CON PENDIENTE INCORPORADA DE 2,5%

AF250S-2 AF250S-2

..................................... .....................................

F250B01M

F250K18 F250K04 F250K04F250K03 F250K03F250K02 F250K02F250K01 F250K01 F250K18 F250K19 F250K20F250K19F250K20

F250Clase de carga 
hasta F900  
Norma EN-1433

PEN 
DIENTE

2,5%

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo F250, ancho exterior 312mm, ancho interior 250mm, con posibilidad 
de instalación en pendiente continua de 2,5%, pendiente en cascada o pendiente mixta y alturas exteriores disponibles 
entre150mm y 650mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, perfiles de acero galvanizado* 
para protección lateral, fijación de seguridad en 8 puntos por ML.

CANALES

PENDIENTE CONTINUA DE 2,5%

Z 312
X 250

15
0-

65
0

L1000

190

* Disponible también con marco de fundiciónE

Código canal L
mm

Altura mm Ancho canal mm Ø Diám. Salida* mm    Sección
hidráulica 

cm2

Unidades
x pallet

Peso  
Kg

Qref  
l/sh H Z X Vertical Horizontal

F250K01RM 500 150 150 312 250 - - 220 *  19,8  -

F250K01 1000 150 175 312 250 - - 280 *  34,4  -

F250K02 1000 175 200 312 250 - - 340 *  38,1  -

F250K03 1000 200 225 312 250 - - 400 *  40,7  -

F250K04 1000 225 250 312 250 - - 460 *  42,3  -

F250K05 1000 250 275 312 250 - - 520 *  44,3  -

F250K06 1000 275 300 312 250 - - 580 *  46,8  -

F250K00R 1000 300 300 312 250 250 - 580 28  47,1  38,57

F250K07 1000 300 325 312 250 - - 640 *  48,2  -

F250K08 1000 325 350 312 250 - - 700 *  52,8  -

F250K10R 1000 350 350 312 250 250 - 700 28  49,6 51,52

F250K09 1000 350 375 312 250 - - 760 *  55,1  -

F250K10 1000 375 400 312 250 - - 820 *  57,7  -

F250K20R 1000 400 400 312 250 250 - 820 21  55,0  65,68

F250K11 1000 400 425 312 250 - - 870 *  69,6  -

F250K12 1000 425 450 312 250 - - 930 *  73,3  -

F250K30R 1000 450 450 312 250 - - 935 14  63,2  80,98

F250K13 1000 450 475 312 250 - - 985 *  77,5  -

F250K14 1000 475 500 312 250 - - 1045 *  79,8  -

F250K15 1000 500 525 312 250 - - 1100 *  83,7  -

F250K16 1000 525 550 312 250 - - 1160 *  87,9  -

F250K17 1000 550 575 312 250 - - 1215 *  90,0 -

F250K18 1000 575 600 312 250 - - 1270 *  94,2 -

F250K19 1000 600 625 312 250 - - 1320 *  98,4  -

F250K20 1000 625 650 312 250 - - 1380 *  103,6  -

F250K40R 1000 650 650 312 250 250 - 1383 8 91,1 151,7

* Salidas verticales bajo pedido
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Ranurada

Canal Código Ø mm Código

F250K00R T250K00A 200 T250K00C

F250K10R T250K10A 200 T250K10C

F250K20R T250K20A 200 T250K20C

F250K30R T250K30A 200 T250K30C

F250K40R T250K40A 200 T250K40C

TAPAS ABIERTAS

DISPOSICIÓN PENDIENTE

TAPAS CERRADAS

PENDIENTE
CONTINUA DE 2,5%

PENDIENTE
MIXTA

SIN PENDIENTE PENDIENTE EN
CASCADA

Ciega

Material Diseño Clase 
carga Código L  

mm
Ancho  

mm
Abertura  

mm
Peso  

Kg Código Uds  
 ml

FUNDICIÓN

NERVADA C250 FNX250FTCM 500 301 13,75  11,3  TF1023 + TP 8 + 8

NERVADA D400 FNX250FTDM 500 301 13,75  13,2 TF1023 + TP 8 + 8

NERVADA F900 FNX250FTFM 500 301 19  20,4  TF1023 + TP 8 + 8

CIEGA F900 FC250FTFM 500 301 -  23,9 TF1023 + TP 8 + 8
AC.  

GALVANIZADO RANURADA D400 GRL250FOD 1000 301 18 / H150  22,9  (1) (1)

(1) Fijación sin tornillos

REJILLAS SISTEMA DE FIJACIÓN

8 tornillos por metro lineal

ARQUETAS CESTILLLO

Código L  
mm

Altura  
mm

Ancho  
mm

Salidas 
 Laterales 

Ø mm

Salida  
Frontal  
Ø mm

Nº de 
cuerpos 

Peso  
Kg Código**

AF250* 500 400 316 160/200 - 1  38,6  C250

AF250-65 500 680 312 415 - 1  67,4 

** Aplicable únicamente en caso de 
instalar 2 cuerpos de arqueta

AF250S +
A250B** 500 750* 316 160/200 - 2  88,8  

AF250S - 65 + 
A250B415 500 1183* 316 415 200 2 133,7

F250K40RS + 
A250B415 1000 1155 316 415 200 2 116,5

*Posibilidad de aumentar la altura de la arqueta incorporando un cuerpo intermedio  
** Disponible hasta altura 400 mm

AF250 AF250S + A250B

Código

CE250

Para instalar en los cambios de altura con 
pendiente en cascada 

CALCE

Nervada

F250





DETALLS PLACA IDENTIFICATIVA “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 
 
Material: xapa metàl·lica o vinil per enganxar (segons especificacions de cada projecte) 
 
 
 

 
 
 
Mides de la placa: de 10 cm x 10 cm (alt x ample) 
 
Lletra: Source Sans Pro 
Mides lletra: 

- Pressupostos Participatius: mida 24 
- 2022-23: mida 15 

 
Logo “Ajuntament de Sant Cugat” : 2,8 cm ample (centrat a 3,6 cm de cada extrem) 
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LLEGENDA

DEMOLICIÓ VORERA

DEMOLICIÓ CALÇADA

DEMOLICIÓ VORADA

DEMOLICIÓ RIGOLA

DEMOLICIÓ GUAL

TALL AMB SERRA DE DISC

FRESAT ASFALTAT

RECRESCUT PERICONS EXISTENTS /
COL·LOCACIÓ TAPA

RASA EN VORERA

RETIRADA SENYAL VERTICAL, PILONES,
PAPERERES,...

EXCAVACIÓ FONAMENTACIÓ
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LLEGENDA

PAVIMENT EXISTENT DE PANOT DE 20x20x4cm

NOU PAVIMENT DE PANOT DE 20x20x4cm, SIMILAR A L'EXISTENT, COL·LOCAT AMB 3cm DE GRUIX DE
MORTER M-80 SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE 10cm DE GRUIX. (*)

NOU PAVIMENT DE PANOT DE 20x20x4cm, PODOTÀCTIL, TACS, COL·LOCAT AMB 3cm DE GRUIX DE
MORTER M-80 SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE 10cm DE GRUIX. (*)

NOU PAVIMENT DE PANOT DE 20x20x4cm, PODOTÀCTIL, RANURAT, COL·LOCAT AMB 3cm DE GRUIX DE
MORTER M-80 SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE 10cm DE GRUIX. (*)

NOU PAVIMENT DE PANOT DE 20x20x8cm, SIMILAR A L'EXISTENT, COL·LOCAT AMB 3cm DE GRUIX DE
MORTER M-80 SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE 20cm DE GRUIX. (*)

NOU PAVIMENT DE PANOT DE 20x20x8cm, PODOTÀCTIL, COL·LOCAT AMB 3cm DE GRUIX DE MORTER M-80
SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE 20cm DE GRUIX. (*)

PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, COL·LOCAT AMB 3cm DE GRUIX DE MORTER M-80 SOBRE BASE
DE FORMIGÓ DE 20cm DE GRUIX.

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA PER FORMACIÓ DE PASSOS ELEVATS, FORMAT PER CAPA DE
RODADURA DE 5cm  DE AC 16 surf B 50/70 D, AMB ÀRID GRANÍTIC, REG D'ADHERÈNCIA ECR-1; I CAPA
BASE DE 10cm DE AC 22 bin B 50/70 S, AMB ÀRID GRANÍTIC I REG D'ADHERÈCNIA ECR-1.

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA PER FORMACIÓ DE RAMPES DE PASSOS ELEVATS, FORMAT PER CAPA
DE RODADURA DE 5cm  DE AC 16 surf B 50/70 D, AMB ÀRID GRANÍTIC, REG D'ADHERÈNCIA ECR-1.

VORADA DE FORMIGÓ DE 20cm DE GRUIX, FORMADA PER PECES DE 20x22x100cm, COL·LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGÓ DE 20cm DE GRUIX

(*) SI EL NOU PAVIMENT ES REALITZA SOBRE LA CALÇADA EXISTENT, LA CAPA D'ASFALT ES FRESARÀ EL GRUIX NECESSARI PER TENIR
UNA CAPA BASE DE FORMIGÓ MÍNIMA DE 10cm (pas de vianants) O DE 20cm (pas vehicles)
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PAVIMENT EXISTENT DE PANOT DE 20x20x4cm

NOU PAVIMENT DE PANOT DE 20x20x4cm, SIMILAR A L'EXISTENT,
COL·LOCAT AMB 3cm DE GRUIX DE MORTER M-80 SOBRE BASE
DE FORMIGÓ DE 10cm DE GRUIX.

VORADA DE FORMIGÓ DE 20cm DE GRUIX, FORMADA PER PECES
DE 20x22x100cm, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE
20cm DE GRUIX

P0
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E1
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NOU PAVIMENT DE PANOT DE 20x20x4cm, SIMILAR A L'EXISTENT,
COL·LOCAT AMB 3cm DE GRUIX DE MORTER M-80 SOBRE BASE DE
FORMIGÓ DE 10cm DE GRUIX. (*)

NOU PAVIMENT DE PANOT DE 20x20x4cm, PODOTÀCTIL, TACS,
COL·LOCAT AMB 3cm DE GRUIX DE MORTER M-80 SOBRE BASE DE
FORMIGÓ DE 10cm DE GRUIX. (*)

NOU PAVIMENT DE PANOT DE 20x20x4cm, PODOTÀCTIL, RANURAT,
COL·LOCAT AMB 3cm DE GRUIX DE MORTER M-80 SOBRE BASE DE
FORMIGÓ DE 10cm DE GRUIX. (*)

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA PER FORMACIÓ DE PASSOS
ELEVATS, FORMAT PER CAPA DE RODADURA DE 5cm  DE AC 16 surf
B 50/70 D, AMB ÀRID GRANÍTIC, REG D'ADHERÈNCIA ECR-1; I CAPA
BASE DE 10cm DE AC 22 bin B 50/70 S, AMB ÀRID GRANÍTIC I REG
D'ADHERÈCNIA ECR-1.

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA PER FORMACIÓ DE RAMPES DE
PASSOS ELEVATS, FORMAT PER CAPA DE RODADURA DE 5cm  DE AC
16 surf B 50/70 D, AMB ÀRID GRANÍTIC, REG D'ADHERÈNCIA ECR-1.

VORADA DE FORMIGÓ DE 20cm DE GRUIX, FORMADA PER PECES DE
20x22x100cm, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE 20cm DE
GRUIX.

(*) SI EL NOU PAVIMENT ES REALITZA SOBRE LA CALÇADA EXISTENT,
LA CAPA D'ASFALT EXISTENT ES FRESARÀ EL GRUIX NECESSARI PER
TENIR UNA CAPA BASE DE FORMIGÓ MÍNIMA DE 10cm (pas de
vianants)
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LLEGENDA

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA PER FORMACIÓ DE PASSOS ELEVATS,
FORMAT PER CAPA DE RODADURA DE 5cm  DE AC 16 surf B 50/70 D, AMB ÀRID
GRANÍTIC, REG D'ADHERÈNCIA ECR-1; I CAPA BASE DE 10cm DE AC 22 bin B
50/70 S, AMB ÀRID GRANÍTIC I REG D'ADHERÈCNIA ECR-1.

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA PER FORMACIÓ DE NOU BOMBAMENT,
FORMAT PER CAPA DE RODADURA DE 5cm  DE AC 16 surf B 50/70 D, AMB ÀRID
GRANÍTIC, REG D'ADHERÈNCIA ECR-1.

VORADA DE FORMIGÓ DE 20cm DE GRUIX, FORMADA PER PECES DE
20x22x100cm, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE 20cm DE GRUIX

CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER D'AMPLE INTERIOR 250 mm, ALTURA EXTERIOR
300 mm I AMB SECCIÓ HIDRÀULICA 580 cm², AMB POSSIBILITAT D'INSTAL·LACIÓ
EN PENDENT TIPUS TRENCADA, PER A RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS, PERFIL
GALVANITZAT PER A PROTECCIÓ LATERAL, SISTEMA DE FIXACIÓ CARAGOLAT EN
8 PUNTS PER ML. I 2 UNITATS DE REIXETA FOSA DÚCTIL NERVADA, AMB CLASSE
DE CÀRREGA C-250, SEGONS LA NORMA EN-1433.

P6

E1

C1

LA CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER ES COL·LOCARÀ SOBRE UNA
BASE DE FORMIGÓ DE 10 cm DE GRUIX I PARET LATERAL DE
FORMIGÓ 10 cm DE GRUIX.
EL PENDENT DE LA CANAL I LA REIXA SERÀ EL MATEIX QUE EL
DEL NOU PAVIMENT DEL PAS ELEVAT (RAMPES INCLOSES)

P7
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Basament de
formigó
0,6 x 0,6 x 0,6 m

Suport ancorat amb
perns

Rasa, reblert amb material de la
propia excavació, amb cinta
senyalitzadora
Resposició paviment existent

RASA PER ALLOTJAMENT DE
CABLES EN VORERA

0.45

2 tubs PE 90mm

Formigó HM20 (10 cm)
Paviment panot 4 cm (7 cm)

Emplaçament: Nº Plànol:Projecte: Títol de Plànol:

Modificat:

Escala: Data:

ABRIL 2024Participació Ciutadana i Acció als Barris

Eva Miguel Alfaro
Enginyera municipalSant Cugat

15

00

DIN A3- 1:100

PROCEDIMENT CONSTRUCTIU - DESPLAÇAMENT SEMÀFORS

1) DESCONNEXIÓ ELÈCTRICA
2) RETIRADA DELS SEMÀFORS I SUPORTS (per reubicar)
3) DEMOLICIÓ PAVIMENT PANOT
4) EXECUCIÓ DE RASES
5) INSTAL·LACIÓ DE CABLEJAT ELÈCTRIC (cable de conductor

plàstic VV1000 de 4x2,5 mm2)
6) REBLIMENT RASES, AMB MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓ,

CINTA SENYALITZADORA
7) EXECUCIÓ DE FONAMENTACIÓ DELS SEMÀFORS
8) INSTAL·LACIÓ DELS SEMÀFORS
9) CONNEXIÓ ELÈCTRICA I PROVES DE FUNCIONAMENT

UBICACIÓ ACTUAL SEMÀFORS

NOVA UBICACIÓ SEMÀFORS

RASA EN VORERA

FONAMENTACIÓ SEMÀFOR



longitud nou tram
barana -  9,20 m
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Modificat:
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3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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1. CONDICIONS GENERALS DE L’OBRA 

1.1 Objecte del Plec General de Prescripcions Tècniques 

El present Plec de Prescripcions Tècniques té com a objectiu descriure les especificacions, prescripcions, 
criteris i normes a seguir durant els treballs de construcció de les activitats descrites en aquesta memòria. 

1.2 Àmbit d’Aplicació 

Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte. Caldrà executar els 
treballs tenint en compte els detalls tècnics descrits a la memòria, al present Plec Tècnic, als plànols i al 
pressupost. 

Respecte als conceptes descrits o consignats en aquests documents, s'ha d'entendre que, fins i tot quan 
algun es definís en un sol d'ells obliga com si estigués indicat a tots. En uns casos es donarà el fet de que 
el detall explicat en un dels documents ve corroborat per la informació donada en un altre document, però 
en d'altres casos, la informació té caràcter complementari; el que no clarifica en la documentació escrita 
ve detallat en plànols o viceversa. Són tots i cadascun dels documents que en conjunt formen la "Unitat 
Projecte" no servint d’al·legació en els plànols si estigués descrit a la memòria i/o el Plec de Condicions. 
Cas d'haver contradicció entre el projecte i el Plec de Condicions, aquest últim tindrà prioritat. 

Així mateix, qualsevol contradicció amb les Condicions Generals es resoldrà a favor de les Particulars. 

Qualsevol contradicció que pogués haver entre el present plec i les clàusules del contracte subscrites entre 
l’Ajuntament de Sant Cugat i l'empresa adjudicatària de l'obra és resoldrà a favor del contracte. 

1.3 Disposicions Generals 

A l’apartat 2.6 Normativa aplicable de la present memòria, així com en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars s’inclou una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarca que en 
l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, durant el 
desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicació, encara que no expressament indicat en aquest Plec o 
en qualsevol altre document de caràcter contractual. 

1.4 Obligacions i Drets del Contractista. 

Obligacions Generals corresponent al Contractista. 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o autoritzant 
les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

b) Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en aplicació de l’estudi corresponent i 
disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i per l’observació 
de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en el treballs. 

c) Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta replanteig de l’obra. 

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 
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e) Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin, comprovant 
els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció d’Obra, el 
subministres o prefabricats que no compti amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les 
normes d’aplicació. 

f) Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i definitiva. 

g) Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

1.5 Pla de Seguretat i Salut. 

El Contractista a la vista del Projecte d’ Execució que contingui, en el seu cas, l’Estudi de Seguretat i Salut, 
presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’obra a l’aprovació de la direcció facultativa. 

1.6 Treballs no estipulats expressament. 

És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les obres, 
encara quant no s’hagi expressament determinat en els documents del Projecte, sempre que, sense 
separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d’Obra dins dels límits de possibilitats 
que els pressupostos habilitin, per cada unitat d’obra i tipus d’execució 

1.7 Despeses a càrrec del contractista 

A més de les despeses i taxes que es citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Condicions de Clàusules 
Administratives Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o Contracte no 
es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses provisionals de Serveis. 
- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes. 
- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 
- Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i energia 
elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, 
comptadors, etc. 
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotació i 
utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
- Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones 
confrontades afectades per les obres, etc. 
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels corresponents a 
Expropiacions i Serveis afectats. 
- Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra. 
- Despeses d’accés i vials provisionals. 
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris contractats. 

1.8 Interferència amb altres contractistes 

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres sigui 
possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes 
elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista complirà les ordres de la Direcció 
referents a l’execució de les Obres per fases que marcarà la Direcció de les Obres a fi de delimitar zones 
amb determinades unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs complementaris 
esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a 
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l'esmentada execució per fases, es consideren incloses en els preus del contracte i no podran ser en cap 
moment objecte de reclamació. 

1.9 Desviament de serveis 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades de què disposi, o 
mitjançant la visita als serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 
instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i 
assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. Si el Director es mostra conforme, 
sol·licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions. Malgrat tot, 
si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recaptin la col·laboració del Contractista, 
aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 

1.10 Mesures d'ordre i seguretat 

El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per la bona i segura marxa 
dels treballs. En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de 
les obres de tot els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a alguna altra 
persona o Entitat. En conseqüència el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al 
compliment de la legislació vigent sobre accidents de treball. Serà obligació del constructor la contractació 
d'assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers, segons la normativa 
vigent. 

1.11 Condicions generals d’execució. 

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que 
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit 
es lliurin a la Direcció d’Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades. 

Obres ocultes 

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restat ocultes a l’acabament de l’Obra, s’aixecaran els 
plànols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents es presentaran per duplicat, 
lliurant-se un a la Direcció Facultativa i l’altre al Contractista, signats tots ells per els dues parts. Aquest 
plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es consideren documents indispensables i irrecusables 
per efectuar els amidaments. 

Treballs defectuosos 

El Constructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides al Plec de Condicions 
i es realitzaran tots i cada un dels treballs contractats d’acord amb l’especificat també en aquest 
document. Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’obra, és responsable de l’execució dels 
treballs i de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que l’exoneri de responsabilitat el control 
a la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin sigut valorats en els certificats 
parcials d’ obra, que sempre s’entendran estesos i abandonats a bon compte. 

Com a conseqüència del anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o defectes en 
els treballs executats, o que els materials emprats no reuneixen les condicions prescrites, ja sigui en el curs 
de l’execució dels treballs, o finalitzats aquests, abans de verificar-se la recepció definitiva de l’obra, podrà 
disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el contractat, i tot allò 
a expenses de l’empresa contractista. Si aquest no considerés justa la decisió i és negués a 
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l’enderrocament i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director d’Obra, qui ho 
resoldrà. 

Vicis ocults 

Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis ocults de construcció en les obres 
executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, 
destructius o no, que cregui necessari per reconèixer els treballs que suposi defectuosos, donant compte 
de la circumstància a l'Enginyer Superior. Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, 
sempre que els vicis existeixin realment; en cas contrari a càrrec de la Propietat. 

1.12 Preus unitaris 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en els amidaments 
per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. Complementàriament al que es prescriu al 
"Plec de Clàusules Administratives Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 
inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un document contractual, i que no figurin en la 
justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (inclosos drets de patents, cànon 
d'extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la 
corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, 
instal·lacions, etc.; les despeses de tots tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per 
acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els 
corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió del 
conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però 
necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment, es 
consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 

1.13 Partides alçades 

Les partides que figuren com "cobrament íntegre" en les Prescripcions Tècniques particulars, en els 
quadres de preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop 
realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en el seu defecte, a 
partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 
 

1.14 Recepció d’obra i termini de garantia 

Neteja final de les obres. 

El Contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra i abans de la seva recepció, a la neteja 
de l’obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, 
edificis, etc., que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en 
general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat. 

Recepció de les obres 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres 
practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del Contractista. Si les obres es trobessin en estat de 
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ser admeses, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser 
rebudes, es farà constar i es donaran al Contractista les instruccions oportunes per arranjar els 
desperfectes observats, tot fixant-se un termini per esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica 
efectuarà un nou reconeixement i, en el cas de que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, 
s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

Abans de la recepció, el Contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció signades per 
les diferents companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas, mitjana i baixa tensió, així com la 
legalització de les instal·lacions d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació 
elèctrica, de les quals haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes i butlletins, contracte de 
manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. En cas de 
recepcions parcials, regirà el que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 

Termini de garantia 

El termini de garantia serà d’un (1) any , comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció, llevat que 
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest 
termini. 
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (Obra principal, 
abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, 
obres auxiliars, etc.). 
En cas que l’obra s’arruïni, un cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut 
a l’incompliment del contracte per part del Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant 
el termini de 15 anys a comptar des de la recepció. 

2. CONDICIONS DE MATERIALS I UNITATS D'OBRA 

2.1 Sobre els components 

Característiques 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 
5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús 
previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, 
publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de 
juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació. 

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques 
tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que 
els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees. 

3. Serà d’aplicació els «Paràmetres ambientals en edificis i paràmetres d’ecoeficiència relatius als materials i 
sistemes constructius» del Decret d’Ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya 21/2006, de 14 de febrer. 

Control de recepció 

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 7.2Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 

- Control de la documentació dels subministraments. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat 
compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució 
de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 
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a. els documents d’origen, full de subministrament 
b.  el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física 
c. els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, 

inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui 
pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que 
afectin els productes subministrats. 

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques 
aparents. 

- Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica 
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 

a. els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que 
assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si 
s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb el que estableix l’article 5.2.3; i 

b. les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, 
d’acord amb el que estableix l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves 
característiques tècniques. 

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels 
productes, equips i sistemes emparats per ella. 

- Control de recepció mitjançant assaigs 
- La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la 

direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i 
les accions a adoptar. 

2.2 Sobre l’execució 

Condicions generals 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmerçadament, tenint en compte les bones pràctiques 
de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article Condicions en l’execució de les obres. 

- Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
- Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions 

autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes 
de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra. 

Control d’execució 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes 
a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra.  

- Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
1. Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant 

el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de 
les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat 
amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les 
instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les 
certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si 
s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació. 

2.  Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les 
avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a 
l’article 5.2.5 
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2.3 Sobre el control de l’obra acabada 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra 
acabada. 

- Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, 
parcialment o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter 
voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per 
la legislació aplicable. 

2.4 Condicions de materials i unitats d’obra 

Materials bàsics i Unitats d’obra 

Tots els materials bàsics que s'empraran i partides (unitats) d’obra que es realitzaran durant l'execució de les obres 
seran de primera qualitat i compliran les especificacions que s'exigeixen al materials en el Plec de Prescripcions 
Tècniques i en les Instruccions, Normes i Reglaments de la legislació vigent esmentades al present Plec. En tot cas,  
compliran tota aquella normativa vigent que els hi correspongui. 

Preus unitaris 

D'acord amb el que disposa l'esmentada Clàusula els Preus unitaris fixats en el Contracte per a cada unitat d'obra 
cobriran totes les despeses efectuades per a l'execució material de la unitat corresponent, inclòs els treballs auxiliars i 
qualsevol tipus d'unitat auxiliar que sigui necessària a judici del Director de les Obres per a la correcta execució de la 
unitat contractada. 
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Projecte de millora de l´entorn de l´Escola Joan Maragall

AMIDAMENTS Pàg.:05/04/24 1Data:

PRESSUPOST  MILLORA ENTORN ESCOLA JOAN MARAGALLOBRA 01
ÀMBIT 1 - PG CAN MAGÍ AMB C/SANT DOMÈNECCAPÍTULO 01
DEMOLICIÓ I MOVIMENT DE TERRESTÍTULO 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat

1 P214Y-HXMK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera est 4,860 0,600 2,916

C#*D#*E#*F#2 Vorera oest 4,860 0,600 2,916

TOTAL AMIDAMENT 5,832

m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

2 P2148-49L5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pg Sant Magí 46,840 46,840

C#*D#*E#*F#2 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 guals 4,860 -1,000 -4,860

C#*D#*E#*F#5 4,860 -1,000 -4,860

TOTAL AMIDAMENT 40,120

m Tall en paviment de formigó o asfalt de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

3 P214W-FEMC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pg Sant Magí 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 29,660 29,660

C#*D#*E#*F#4 Tram fressat 4,150 4,150

C#*D#*E#*F#5 5,930 5,930

C#*D#*E#*F#8 Llom d'ase 2,200 2,000 4,400

C#*D#*E#*F#9 4,400 2,000 8,800

TOTAL AMIDAMENT 54,940

m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir4 P214W-HXLT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera Oest 5,500 5,500

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 Vorera Est 4,700 4,700

C#*D#*E#*F#5 15,370 15,370

TOTAL AMIDAMENT 27,570

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

5 P2146-DJ36

EUR



Projecte de millora de l´entorn de l´Escola Joan Maragall

AMIDAMENTS Pàg.:05/04/24 2Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Vorera Oest

C#*D#*E#*F#2 Ubicació nova vorada 2,000 0,300 0,600

C#*D#*E#*F#3 Ubicació nova vorada 46,840 0,300 14,052

C#*D#*E#*F#4 Ubicació nova vorada 2,800 0,300 0,840

C#*D#*E#*F#7 llom d'ase 4,400 2,200 9,680

TOTAL AMIDAMENT 25,172

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base,
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

6 P2146-I0O1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Vorera est

C#*D#*E#*F#2 Panot tacs i ranurat existent 2,820 2,820

C#*D#*E#*F#3 3,770 3,770

C#*D#*E#*F#4 Nou tram tacs 10,250 0,600 6,150

7 Vorera oest

C#*D#*E#*F#8 Panot tacs i ranurat existent 9,690 9,690

TOTAL AMIDAMENT 22,430

m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb
càrrega automàtica, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada.Inclòs gestió del residu.

El gruix a fresar serà el necessari per realitzar una capa base de formigo HM-20 de 10/20 cm mínim de gruix (vorera i
calçada respectivament)

7 P214U-IQEP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pg Sant Magí 46,840 2,000 3,000 281,040

C#*D#*E#*F#3 Rampes pas elevat 5,930 1,500 8,895

C#*D#*E#*F#4 4,150 1,500 6,225

TOTAL AMIDAMENT 296,160

u Retira de pilones existents; les pilones es retiraran sense fer-les malbé.
Es guardaran per ser recueprades pel servei de Manteniment de l'ajuntament

8 P214-PIL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Senyalització actual pas vianants 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Retirada de senyalització vertical existent i recol·locació posterior9 P214-SENY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 prohibit el pas 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 prohibit aparcar 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR



Projecte de millora de l´entorn de l´Escola Joan Maragall

AMIDAMENTS Pàg.:05/04/24 3Data:

ud Lloguer contenidor, gestió i transport de residus inerts de formigó (runa neta, bruta, fusta, terres...) produïts en obres de
construcció i/o demolició, en contenidor de 6 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Inclou transport d'entrega, recollida i totes
taxes de gestió de residus

10 CONT_6M3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Runa + terres 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Altres 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

PRESSUPOST  MILLORA ENTORN ESCOLA JOAN MARAGALLOBRA 01
ÀMBIT 1 - PG CAN MAGÍ AMB C/SANT DOMÈNECCAPÍTULO 01
PAVIMENTACIÓTÍTULO 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

1 P931-3G6L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 VORERA OEST

C#*D#*E#*F#2 Nova vorera panot 4 cm 30,910 2,000 0,100 6,182

C#*D#*E#*F#3 Nova vorera panot 4 cm 6,820 1,400 0,100 0,955

C#*D#*E#*F#4 Nova vorera panot tacs 4 cm 6,820 0,600 0,100 0,409

C#*D#*E#*F#5 Reposició vorera panot 4 cm 4,560 0,100 0,456

C#*D#*E#*F#7 Nova vorera panot 8 cm 8,720 1,400 0,200 2,442

C#*D#*E#*F#8 Nova vorera panot tacs 8 cm 8,720 0,600 0,200 1,046

C#*D#*E#*F#9 Tram gual 5,040 0,400 0,200 0,403

C#*D#*E#*F#11 Nou panot ranurat 3,430 0,800 0,100 0,274

14 VORERA EST

C#*D#*E#*F#15 Panot tacs i ranurat existent 4,108 0,100 0,411

C#*D#*E#*F#16 Nou tram tacs 8cm 10,470 0,600 0,200 1,256

C#*D#*E#*F#18 Nou panot ranurat 0,950 0,800 0,100 0,076

C#*D#*E#*F#19 2,660 0,800 0,100 0,213

TOTAL AMIDAMENT 14,123

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

2 P9E1-DMT1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PANOT 6 PASTILLES

2 Vorera oest

C#*D#*E#*F#3 Nova vorera panot 30,910 2,000 61,820

C#*D#*E#*F#4 6,820 1,400 9,548

C#*D#*E#*F#5 Reposició ranurat retirat 4,560 4,560

8 Vorera est

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:05/04/24 4Data:

C#*D#*E#*F#9 Retirada ranurat existent 1,870 1,870

12 PANOT AMB TACS

13 Vorera oest

C#*D#*E#*F#14 Nova vorera panot 6,820 0,600 4,092

16 Vorera est

C#*D#*E#*F#17 Retirada anurat existent 3,730 0,600 2,238

21 PANOT RANURAT

22 Vorera oest

C#*D#*E#*F#23 Nova vorera panot 3,430 0,800 2,744

25 Vorera est

C#*D#*E#*F#26 Nova vorera panot 0,950 0,800 0,760

C#*D#*E#*F#27 2,660 0,800 2,128

TOTAL AMIDAMENT 89,760

m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x8 cm, classe 1a, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

3 P9E1-HYUF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PANOT 6 PASTILLES

C#*D#*E#*F#2 Vorera oest 8,720 2,000 17,440

C#*D#*E#*F#3 7,410 0,600 -1,000 -4,446

5 PANOT TACS 8 cm

C#*D#*E#*F#6 Vorera oest 7,410 0,600 4,446

C#*D#*E#*F#8 Vorera est 10,470 0,600 6,282

TOTAL AMIDAMENT 23,722

m Peça recta de formigó per a vorades, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C7 22x20 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat

4 P967-OX2F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera Oest 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 46,840 46,840

C#*D#*E#*F#5 Vorera Est 14,200 14,200

TOTAL AMIDAMENT 63,040

m Vorada corba de formigó,, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C7 22x20 cm, segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat

5 P963-E9P3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera oest - tram final 2,800 2,800

TOTAL AMIDAMENT 2,800

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:05/04/24 5Data:

m2 Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 20x40,5 cm i 10 cm de gruix, preu alt, per a paviment, sobre
llit de sorra de 10 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat

6 P9F3-101DF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera oest 5,040 0,600 3,024

TOTAL AMIDAMENT 3,024

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m27 P9L1-E97S

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pas elevat (incloent rampes) 71,340 2,000 142,680

C#*D#*E#*F#3 Retirada lom d'ase existent 2,200 4,400 9,680

TOTAL AMIDAMENT 152,360

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

8 P9H5-E853

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pas elevat (incloent rampes) 71,340 0,100 2,400 17,122

TOTAL AMIDAMENT 17,122

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

9 P9H5-E8BD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pas elevat (incloent rampes) 71,340 0,050 2,400 8,561

C#*D#*E#*F#3 Retirada lom d'ase existent 2,200 4,400 0,050 2,400 1,162

TOTAL AMIDAMENT 9,723

u Recrescut del pou/pericons existents per adaptar-los a la nova cota del carrer.
Recrescut de fins a 20 cm (màxim).

Paret de 14 cm de gruix de maó calat (29x14x10 cm), arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6.

Inclou els graons necessaris

10 PDB5-5CCE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pous 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Perico quadrat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Embornal 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Col·locació de bastiment i tapa per a pericons de serveis, reixes embornals... Les tapes seran les dels pericons existents.11 PDKY-HP20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pous 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Perico quadrat 1,000 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:05/04/24 6Data:

C#*D#*E#*F#5 Embornal 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  MILLORA ENTORN ESCOLA JOAN MARAGALLOBRA 01
ÀMBIT 1 - PG CAN MAGÍ AMB C/SANT DOMÈNECCAPÍTULO 01
SENYALITZACIÓ VIALTÍTULO 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, en entorn
urbà

1 PBA2-HYUT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Franja pas blanca 4,200 0,400 1,680

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000 0,500 8,000

C#*D#*E#*F#4 Fletxes pendent 5,000 0,380 1,900

C#*D#*E#*F#5 5,000 0,380 1,900

TOTAL AMIDAMENT 13,480

m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, amb pintura acrílica de color vermell i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, en
entorn urbà

2 PBA2-HYUT_V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona vermella 35,600 35,600

TOTAL AMIDAMENT 35,600

u Pintat sobre paviment de marca vial superficial text ´´ZONA ESCOLAR´´, en color blanc sobre fons de color vermell
(ambues pintures incloses) per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura
acrílica de color i microesferes de vidre, aplicada manual, en entorn urbà. Mides segons s'indica a plànols.

3 PBA2_ZE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona escolar 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  MILLORA ENTORN ESCOLA JOAN MARAGALLOBRA 01
ÀMBIT 2 - PG CAN MAGÍ AMB AV. RIUS I TAULETCAPÍTULO 02
DEMOLICIÓ I MOVIMENT DE TERRESTÍTULO 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

1 P2148-49L5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera oest 4,490 4,490

C#*D#*E#*F#3 Vorera est 3,000 3,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:05/04/24 7Data:

TOTAL AMIDAMENT 7,490

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

2 P2146-DJ36

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera Oest 0,960 0,300 0,288

C#*D#*E#*F#2 1,280 0,300 0,384

C#*D#*E#*F#3 3,310 0,300 0,993

C#*D#*E#*F#4 3,110 0,300 0,933

C#*D#*E#*F#6 vorera Oest 16,350 16,350

C#*D#*E#*F#7 trams rectes -3,110 -3,110

C#*D#*E#*F#10 Fonamentació semàfor 0,600 0,600 1,000 0,360

TOTAL AMIDAMENT 16,198

m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre
camió

3 P2149-DJ66

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera oest - xamfrà 8,410 8,410

TOTAL AMIDAMENT 8,410

m Tall en paviment de formigó o asfalt de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

4 P214W-FEMC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 elevació pas 6,600 6,600

C#*D#*E#*F#2 19,070 19,070

TOTAL AMIDAMENT 25,670

m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir5 P214W-HXLT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera oest 15,460 15,460

C#*D#*E#*F#2 11,580 11,580

C#*D#*E#*F#5 Vorera est 8,330 8,330

C#*D#*E#*F#6 6,050 6,050

C#*D#*E#*F#7 5,040 5,040

TOTAL AMIDAMENT 46,460

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base,
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

6 P2146-I0O1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 vorera est

C#*D#*E#*F#2 tram existent ranurat 3,700 0,800 2,960

EUR



Projecte de millora de l´entorn de l´Escola Joan Maragall

AMIDAMENTS Pàg.:05/04/24 8Data:

C#*D#*E#*F#3 tram existent deprimit + tacs 3,800 1,200 4,560

C#*D#*E#*F#4 nou tram tacs 7,500 0,600 4,500

C#*D#*E#*F#5 nou tram ranurat 2,060 0,800 1,648

7 vorera oest

C#*D#*E#*F#8 tram existent ranurat 5,530 0,800 4,424

C#*D#*E#*F#9 tram existent deprimit + tacs 4,500 1,200 5,400

C#*D#*E#*F#10 nou tram ranurat 7,100 0,800 5,680

TOTAL AMIDAMENT 29,172

m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb
càrrega automàtica, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada.Inclòs gestió del residu.

El gruix a fresar serà el necessari per realitzar una capa base de formigo HM-20 de 10/20 cm mínim de gruix (vorera i
calçada respectivament)

7 P214U-IQEP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rampa pas elevat 6,600 1,500 1,000 9,900

C#*D#*E#*F#2 19,070 1,500 1,000 28,605

4 Vorera oest - nou tram vorera

C#*D#*E#*F#5 tram corb 16,350 7,000 114,450

C#*D#*E#*F#6 tram recte 4,620 7,000 32,340

C#*D#*E#*F#7 Vorada 17,720 0,200 7,000 24,808

C#*D#*E#*F#11 Nou bombament 5,400 6,600 2,000 71,280

TOTAL AMIDAMENT 281,383

u Retirada de senyalització vertical existent i recol·locació posterior8 P214-SENY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 prohibit aparcar+estacionar 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 càrrega descàrrega 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Col·locació de bastiment i tapa per a pericons de serveis, reixes embornals... Les tapes seran les dels pericons existents.9 PDKY-HP20

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ud Lloguer contenidor, gestió i transport de residus inerts de formigó (runa neta, bruta, fusta, terres...) produïts en obres de
construcció i/o demolició, en contenidor de 6 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Inclou transport d'entrega, recollida i totes
taxes de gestió de residus

10 CONT_6M3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Runa + terres 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 altres 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR
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PRESSUPOST  MILLORA ENTORN ESCOLA JOAN MARAGALLOBRA 01
ÀMBIT 2 - PG CAN MAGÍ AMB AV. RIUS I TAULETCAPÍTULO 02
PAVIMENTACIÓTÍTULO 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

1 P931-3G6L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PANOT 6 PASTILLES

3 Vorera oest

C#*D#*E#*F#4 Zona corba 15,420 0,100 1,542

C#*D#*E#*F#5 Reposició ranurat 4,230 0,100 0,423

C#*D#*E#*F#6 Reposició deprimit + tacs 3,790 0,100 0,379

C#*D#*E#*F#7 Nou tram 1,860 0,100 0,186

C#*D#*E#*F#8 1,290 0,650 0,100 0,084

10 Vorera est

C#*D#*E#*F#11 Reposició ranurat 1,080 0,800 0,100 0,086

C#*D#*E#*F#12 Reposició deprimit + tacs 2,600 0,600 0,100 0,156

C#*D#*E#*F#13 1,500 0,600 0,100 0,090

15 PANOT TACS

C#*D#*E#*F#16 Vorera oest 1,550 0,600 0,100 0,093

C#*D#*E#*F#17 1,520 0,600 0,100 0,091

C#*D#*E#*F#18 1,800 0,600 0,100 0,108

C#*D#*E#*F#20 Vorera est 7,500 0,600 0,100 0,450

23 PANOT RANURAT

C#*D#*E#*F#24 Vorera oest 7,100 0,800 0,100 0,568

C#*D#*E#*F#26 Vorera est 2,060 0,800 0,100 0,165

TOTAL AMIDAMENT 4,421

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

2 P9E1-DMT1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PANOT 6 PASTILLES

3 Vorera oest

C#*D#*E#*F#4 Zona corba 15,420 15,420

C#*D#*E#*F#5 Reposició ranurat 4,230 4,230

C#*D#*E#*F#6 Reposició deprimit + tacs 3,790 3,790

C#*D#*E#*F#7 Nou tram 1,860 1,860

C#*D#*E#*F#8 1,290 0,650 0,839

10 Vorera est

C#*D#*E#*F#11 Reposició ranurat 1,080 0,800 0,864

C#*D#*E#*F#12 Reposició deprimit + tacs 2,600 0,600 1,560

EUR
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C#*D#*E#*F#13 1,500 0,600 0,900

15 PANOT TACS

C#*D#*E#*F#16 Vorera oest 1,550 0,600 0,930

C#*D#*E#*F#17 1,520 0,600 0,912

C#*D#*E#*F#18 1,800 0,600 1,080

C#*D#*E#*F#20 Vorera est 7,500 0,600 4,500

23 PANOT RANURAT

C#*D#*E#*F#24 Vorera oest 7,100 0,800 5,680

C#*D#*E#*F#26 Vorera est 2,060 0,800 1,648

TOTAL AMIDAMENT 44,213

m Peça recta de formigó per a vorades, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C7 22x20 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat

3 P967-OX2F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera Oest 0,960 0,960

C#*D#*E#*F#2 1,280 1,280

C#*D#*E#*F#3 3,310 3,310

C#*D#*E#*F#4 3,110 3,110

C#*D#*E#*F#6 Vorera est 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 11,660

m Vorada corba de formigó,, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C7 22x20 cm, segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat

4 P963-E9P3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vorera Oest 16,350 16,350

C#*D#*E#*F#2 trams rectes -3,110 -3,110

C#*D#*E#*F#3 -3,310 -3,310

TOTAL AMIDAMENT 9,930

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m25 P9L1-E97S

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pas elevat (incloent rampes) 113,700 2,000 227,400

C#*D#*E#*F#3 Nou bombament 5,400 6,600 1,000 35,640

TOTAL AMIDAMENT 263,040

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

6 P9H5-E853

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pas elevat (incloent rampes) 113,700 0,100 2,400 27,288

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 27,288

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

7 P9H5-E8BD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pas elevat (incloent rampes) 113,700 0,050 2,400 13,644

C#*D#*E#*F#3 Nou bombament 5,400 6,600 0,050 2,400 4,277

TOTAL AMIDAMENT 17,921

PRESSUPOST  MILLORA ENTORN ESCOLA JOAN MARAGALLOBRA 01
ÀMBIT 2 - PG CAN MAGÍ AMB AV. RIUS I TAULETCAPÍTULO 02
SENYALITZACIÓ VIALTÍTULO 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, en entorn
urbà

1 PBA2-HYUT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Franja pas blanca 7,000 4,000 0,500 14,000

C#*D#*E#*F#2 6,340 0,400 2,536

C#*D#*E#*F#3 Fletxes 12,000 0,380 4,560

C#*D#*E#*F#4 5,000 0,380 1,900

TOTAL AMIDAMENT 22,996

m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, amb pintura acrílica de color vermell i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, en
entorn urbà

2 PBA2-HYUT_V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona vermella 41,030 41,030

TOTAL AMIDAMENT 41,030

u Pintat sobre paviment de marca vial superficial text ´´ZONA ESCOLAR´´, en color blanc sobre fons de color vermell
(ambues pintures incloses) per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura
acrílica de color i microesferes de vidre, aplicada manual, en entorn urbà. Mides segons s'indica a plànols.

3 PBA2_ZE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  MILLORA ENTORN ESCOLA JOAN MARAGALLOBRA 01
ÀMBIT 2 - PG CAN MAGÍ AMB AV. RIUS I TAULETCAPÍTULO 02
CANALITZACIÓ AIGÜES PLUVIALSTÍTULO 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m Tall en paviment de formigó o asfalt de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

1 P214W-FEMC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reixa 18,000 1,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans manuals, en entorn urbà, amb possible afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10
m2

2 P2146-IK7E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reixa 18,000 0,300 5,400

TOTAL AMIDAMENT 5,400

m Canal de formigó polímer d'amplària interior 250 mm i alçada exterior 300mm, secció hidràulica 580 cm2, amb perfil
d'acer galvanitzat per protecció lateral, amb reixa de fosa dúctil nervada, classe C250 segons norma UNE-EN 1433,
fixada amb cargols a la canal (8 punts per ml) col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets
de 100 mm de gruix.
Subminitrament i conjunt (reixa + canal) totalment col·locat.
Les dimensions de les obertures de les reixes hauran de complir amb la normativa vigent d'accessibilitat.

3 PD58-5YKI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reixa 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

PRESSUPOST  MILLORA ENTORN ESCOLA JOAN MARAGALLOBRA 01
ÀMBIT 2 - PG CAN MAGÍ AMB AV. RIUS I TAULETCAPÍTULO 02
XARXA ENLLUMENATTÍTULO 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte , realitzada amb retroexcavadora de combustible i
amb càrrega a contenidor o camió, en entorn urbà se, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de menys de 10 m3.
Inclou el trasllat de maquinaria.

1 P221B-LO2K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Rasa enllumenat

C#*D#*E#*F#2 Vorera est 6,760 0,400 0,600 1,622

C#*D#*E#*F#3 Vorera oest 3,570 0,400 0,600 0,857

C#*D#*E#*F#6 Fonamentació semàfor 0,600 0,600 0,600 2,000 0,432

C#*D#*E#*F#8 Nous pericons 0,500 0,500 0,500 2,000 0,250

TOTAL AMIDAMENT 3,161

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM, cinta senyalitzadora

2 P2255-DPGU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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1 Rasa enllumenat

C#*D#*E#*F#2 Vorera est 6,760 0,400 0,600 1,622

C#*D#*E#*F#3 Vorera oest 3,570 0,400 0,600 0,857

TOTAL AMIDAMENT 2,479

m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

3 P931-3G6L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fonamentació semàfor 0,600 0,600 0,600 2,000 0,432

TOTAL AMIDAMENT 0,432

PA Desplaçament semàfors

Aquesta partida inclou totes les actuacions, mà d'obra, materials, equips (obra civil no inclosa)... per realitzar el
desplaçament dels 2 semàfors, des de la seva ubiació actual fins al nou punt (desplaçament de fins a 8m, per semàfor).

Unitats a desplaçar: 2 semàfors.

Inclou:
Mà d'obra per la retirada i desconnexió elèctrica
Mà d'obra per retirada de semàfor complert
Mà d'obra per retirada de suport existent
Subministrament i instal·lació de cable de conductor plàstic VV1000 de 4x2,5 mm2, tipus mànega
Mà d'obra per instal·lació de suport existent
Mà d'obra per l'instal·lació de semàfor complert 13/200
Mà d'obra per la correcte connexió elèctrica d'elements i proves per el correcte funcionament

4 PENNLUMNOU

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  MILLORA ENTORN ESCOLA JOAN MARAGALLOBRA 01
ÀMBIT 2 - PG CAN MAGÍ AMB AV. RIUS I TAULETCAPÍTULO 02
MOBILIARITÍTULO 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ml Subminitrament i col·lcocació de barana acabat inox, similar a l'existent.

Barana model LUNA VVL02 de Benito o similar.

Tanca fabricada en acer amb tractament protector del ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió.
El tractament consistent en tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant
granallat i un zincatge, seguit d'una capa d'emprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster.
Tub d'acer inoxidable AISI-316 poliment brillant de Ø 51 mm.
Tub d'acer inoxidable AISI-316 poliment brillant de Ø 34 mm.
Separació standard dels pals: 2 m.

Ancoratge recomanat: Mitjançant tres perns d'expansió de M10, segons superfície i projecte.

1 PBARANA1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 vorera oest 9,200 9,200

TOTAL AMIDAMENT 9,200

EUR
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PRESSUPOST  MILLORA ENTORN ESCOLA JOAN MARAGALLOBRA 01
VARISCAPÍTULO 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut de l'obra1 SIS001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament i col·locació de placa metàl·lica, amb gravat.
Text: ´´Presuspostos Participatius´´ + logo ajuntament

2 PPLACA_METAL

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 05/04/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €205,00udCONT_6M3 Lloguer contenidor, gestió i transport de residus inerts de formigó (runa neta, bruta, fusta, terres...)
produïts en obres de construcció i/o demolició, en contenidor de 6 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. Inclou transport d'entrega, recollida i totes taxes de gestió de
residus

P- 1

(DOS-CENTS CINC EUROS)

 €17,90uP214-PIL Retira de pilones existents; les pilones es retiraran sense fer-les malbé.
Es guardaran per ser recueprades pel servei de Manteniment de l'ajuntament

P- 2

(DISSET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €57,72uP214-SENY Retirada de senyalització vertical existent i recol·locació posteriorP- 3
(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €9,97m2P2146-DJ36 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

P- 4

(NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €16,72m2P2146-I0O1 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs
la demolició de la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

P- 5

(SETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €22,99m2P2146-IK7E Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà, amb possible afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

P- 6

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €4,66mP2148-49L5 Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 7

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €5,00mP2149-DJ66 Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega mecànica sobre camió

P- 8

(CINC EUROS)

 €2,77m2P214U-IQEP Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per
a paviment amb càrrega automàtica, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la
superfície fresada.Inclòs gestió del residu.

El gruix a fresar serà el necessari per realitzar una capa base de formigo HM-20 de 10/20 cm
mínim de gruix (vorera i calçada respectivament)

P- 9

(DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €5,01mP214W-FEMC Tall en paviment de formigó o asfalt de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

P- 10

(CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €4,98mP214W-HXLT Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

P- 11

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €26,14m2P214Y-HXMK Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat

P- 12

(VINT-I-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €14,20m3P221B-LO2K Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte , realitzada amb
retroexcavadora de combustible i amb càrrega a contenidor o camió, en entorn urbà se, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de menys de 10 m3.
Inclou el trasllat de maquinaria.

P- 13

(CATORZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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 €20,29m3P2255-DPGU Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible,
amb compactació del 90% PM, cinta senyalitzadora

P- 14

(VINT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €103,01m3P931-3G6L Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 15

(CENT TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €58,76mP963-E9P3 Vorada corba de formigó,, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C7 22x20 cm, segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 25
a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat

P- 16

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €36,70mP967-OX2F Peça recta de formigó per a vorades, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C7 22x20
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15
25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat

P- 17

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €32,86m2P9E1-DMT1 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

P- 18

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €54,54m2P9E1-HYUF Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x8 cm, classe 1a, preu mitjà, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

P- 19

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €46,48m2P9F3-101DF Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 20x40,5 cm i 10 cm de gruix, preu
alt, per a paviment, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb
morter de ciment 1:6, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat

P- 20

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €102,68tP9H5-E853 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

P- 21

(CENT DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €107,82tP9H5-E8BD Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

P- 22

(CENT SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €1,39m2P9L1-E97S Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2P- 23
(UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €171,86uPBA2_ZE Pintat sobre paviment de marca vial superficial text ´´ZONA ESCOLAR´´, en color blanc sobre
fons de color vermell (ambues pintures incloses) per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color i microesferes de vidre, aplicada
manual, en entorn urbà. Mides segons s'indica a plànols.

P- 24

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €13,78m2PBA2-HYUT Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual, en entorn urbà

P- 25

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €14,45m2PBA2-HYUT_V Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color vermell i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual, en entorn urbà

P- 26

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €180,64mlPBARANA1 Subminitrament i col·lcocació de barana acabat inox, similar a l'existent.

Barana model LUNA VVL02 de Benito o similar.

Tanca fabricada en acer amb tractament protector del ferro, que garanteix una òptima resistència
a la corrosió.
El tractament consistent en tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les
impureses mitjançant granallat i un zincatge, seguit d'una capa d'emprimació epoxi i un últim
recobriment de pintura polièster.
Tub d'acer inoxidable AISI-316 poliment brillant de Ø 51 mm.
Tub d'acer inoxidable AISI-316 poliment brillant de Ø 34 mm.
Separació standard dels pals: 2 m.

Ancoratge recomanat: Mitjançant tres perns d'expansió de M10, segons superfície i projecte.

P- 27

(CENT VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €200,55mPD58-5YKI Canal de formigó polímer d'amplària interior 250 mm i alçada exterior 300mm, secció hidràulica
580 cm2, amb perfil d'acer galvanitzat per protecció lateral, amb reixa de fosa dúctil nervada,
classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal (8 punts per ml)
col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix.
Subminitrament i conjunt (reixa + canal) totalment col·locat.
Les dimensions de les obertures de les reixes hauran de complir amb la normativa vigent
d'accessibilitat.

P- 28

(DOS-CENTS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €126,47uPDB5-5CCE Recrescut del pou/pericons existents per adaptar-los a la nova cota del carrer.
Recrescut de fins a 20 cm (màxim).

Paret de 14 cm de gruix de maó calat (29x14x10 cm), arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:6.

Inclou els graons necessaris

P- 29

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €64,62uPDKY-HP20 Col·locació de bastiment i tapa per a pericons de serveis, reixes embornals... Les tapes seran les
dels pericons existents.

P- 30

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €921,36PAPENNLUMNOU Desplaçament semàfors

Aquesta partida inclou totes les actuacions, mà d'obra, materials, equips (obra civil no inclosa)...
per realitzar el desplaçament dels 2 semàfors, des de la seva ubiació actual fins al nou punt
(desplaçament de fins a 8m, per semàfor).

Unitats a desplaçar: 2 semàfors.

Inclou:
Mà d'obra per la retirada i desconnexió elèctrica
Mà d'obra per retirada de semàfor complert
Mà d'obra per retirada de suport existent
Subministrament i instal·lació de cable de conductor plàstic VV1000 de 4x2,5 mm2, tipus mànega
Mà d'obra per instal·lació de suport existent
Mà d'obra per l'instal·lació de semàfor complert 13/200
Mà d'obra per la correcte connexió elèctrica d'elements i proves per el correcte funcionament

P- 31

(NOU-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €100,00uPPLACA_META
L

Subministrament i col·locació de placa metàl·lica, amb gravat.
Text: ´´Presuspostos Participatius´´ + logo ajuntament

P- 32

(CENT EUROS)

 €600,00PASIS001 Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut de l'obraP- 33
(SIS-CENTS EUROS)
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Projecte de millora de l´entorn de l´Escola Joan Maragall

PRESSUPOST Data: 05/04/24 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Millora entorn Escola Joan Maragall

Capítulo 01 ÀMBIT 1 - Pg Can Magí amb C/Sant Domènec

Título 3 01 DEMOLICIÓ I MOVIMENT DE TERRES

1 P214Y-HXMK m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre
formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat (P - 12)

26,14 5,832 152,45

2 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 7)

4,66 40,120 186,96

3 P214W-FEMC m Tall en paviment de formigó o asfalt de 10 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

5,01 54,940 275,25

4 P214W-HXLT m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 11)

4,98 27,570 137,30

5 P2146-DJ36 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 4)

9,97 25,172 250,96

6 P2146-I0O1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics (P - 5)

16,72 22,430 375,03

7 P214U-IQEP m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm
de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica,
càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície
fresada.Inclòs gestió del residu.

El gruix a fresar serà el necessari per realitzar una capa base de
formigo HM-20 de 10/20 cm mínim de gruix (vorera i calçada
respectivament) (P - 9)

2,77 296,160 820,36

8 P214-PIL u Retira de pilones existents; les pilones es retiraran sense fer-les malbé.
Es guardaran per ser recueprades pel servei de Manteniment de
l'ajuntament (P - 2)

17,90 11,000 196,90

9 P214-SENY u Retirada de senyalització vertical existent i recol·locació posterior (P -
3)

57,72 2,000 115,44

10 CONT_6M3 ud Lloguer contenidor, gestió i transport de residus inerts de formigó (runa
neta, bruta, fusta, terres...) produïts en obres de construcció i/o
demolició, en contenidor de 6 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus. Inclou transport
d'entrega, recollida i totes taxes de gestió de residus (P - 1)

205,00 6,000 1.230,00

TOTAL Título 3 01.01.01 3.740,65

Obra 01 Pressupost Millora entorn Escola Joan Maragall

Capítulo 01 ÀMBIT 1 - Pg Can Magí amb C/Sant Domènec

Título 3 02 PAVIMENTACIÓ

1 P931-3G6L m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 15)

103,01 14,123 1.454,81

2 P9E1-DMT1 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 18)

32,86 89,760 2.949,51

EUR
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3 P9E1-HYUF m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x8 cm, classe 1a,
preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 19)

54,54 23,722 1.293,80

4 P967-OX2F m Peça recta de formigó per a vorades, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C7 22x20 cm, segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural HNE-15 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a
ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat (P - 17)

36,70 63,040 2.313,57

5 P963-E9P3 m Vorada corba de formigó,, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C7 22x20 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no
estructural HNE-15 i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per
a ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat (P - 16)

58,76 2,800 164,53

6 P9F3-101DF m2 Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 20x40,5
cm i 10 cm de gruix, preu alt, per a paviment, sobre llit de sorra de 10
cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment
1:6, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat (P - 20)

46,48 3,024 140,56

7 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 23)

1,39 152,360 211,78

8 P9H5-E853 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 21)

102,68 17,122 1.758,09

9 P9H5-E8BD t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 22)

107,82 9,723 1.048,33

10 PDB5-5CCE u Recrescut del pou/pericons existents per adaptar-los a la nova cota del
carrer.
Recrescut de fins a 20 cm (màxim).

Paret de 14 cm de gruix de maó calat (29x14x10 cm), arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:6.

Inclou els graons necessaris (P - 29)

126,47 4,000 505,88

11 PDKY-HP20 u Col·locació de bastiment i tapa per a pericons de serveis, reixes
embornals... Les tapes seran les dels pericons existents.
(P - 30)

64,62 4,000 258,48

TOTAL Título 3 01.01.02 12.099,34

Obra 01 Pressupost Millora entorn Escola Joan Maragall

Capítulo 01 ÀMBIT 1 - Pg Can Magí amb C/Sant Domènec

Título 3 03 SENYALITZACIÓ VIAL

1 PBA2-HYUT m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual, en entorn urbà (P - 25)

13,78 13,480 185,75

2 PBA2-HYUT_V m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color vermell i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual, en entorn urbà (P - 26)

14,45 35,600 514,42

3 PBA2_ZE u Pintat sobre paviment de marca vial superficial text ´´ZONA
ESCOLAR´´, en color blanc sobre fons de color vermell (ambues
pintures incloses) per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color i
microesferes de vidre, aplicada manual, en entorn urbà. Mides segons
s'indica a plànols. (P - 24)

171,86 1,000 171,86

EUR
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TOTAL Título 3 01.01.03 872,03

Obra 01 Pressupost Millora entorn Escola Joan Maragall

Capítulo 02 ÀMBIT 2 - Pg Can Magí amb Av. Rius i Taulet

Título 3 01 DEMOLICIÓ I MOVIMENT DE TERRES

1 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 7)

4,66 7,490 34,90

2 P2146-DJ36 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 4)

9,97 16,198 161,49

3 P2149-DJ66 m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió (P - 8)

5,00 8,410 42,05

4 P214W-FEMC m Tall en paviment de formigó o asfalt de 10 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

5,01 25,670 128,61

5 P214W-HXLT m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 11)

4,98 46,460 231,37

6 P2146-I0O1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics (P - 5)

16,72 29,172 487,76

7 P214U-IQEP m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm
de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica,
càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície
fresada.Inclòs gestió del residu.

El gruix a fresar serà el necessari per realitzar una capa base de
formigo HM-20 de 10/20 cm mínim de gruix (vorera i calçada
respectivament) (P - 9)

2,77 281,383 779,43

8 P214-SENY u Retirada de senyalització vertical existent i recol·locació posterior (P -
3)

57,72 4,000 230,88

9 PDKY-HP20 u Col·locació de bastiment i tapa per a pericons de serveis, reixes
embornals... Les tapes seran les dels pericons existents.
(P - 30)

64,62 1,000 64,62

10 CONT_6M3 ud Lloguer contenidor, gestió i transport de residus inerts de formigó (runa
neta, bruta, fusta, terres...) produïts en obres de construcció i/o
demolició, en contenidor de 6 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus. Inclou transport
d'entrega, recollida i totes taxes de gestió de residus (P - 1)

205,00 5,000 1.025,00

TOTAL Título 3 01.02.01 3.186,11

Obra 01 Pressupost Millora entorn Escola Joan Maragall

Capítulo 02 ÀMBIT 2 - Pg Can Magí amb Av. Rius i Taulet

Título 3 02 PAVIMENTACIÓ

1 P931-3G6L m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 15)

103,01 4,421 455,41

2 P9E1-DMT1 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 18)

32,86 44,213 1.452,84

EUR
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3 P967-OX2F m Peça recta de formigó per a vorades, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C7 22x20 cm, segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural HNE-15 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a
ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat (P - 17)

36,70 11,660 427,92

4 P963-E9P3 m Vorada corba de formigó,, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C7 22x20 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no
estructural HNE-15 i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per
a ram de paleta, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat (P - 16)

58,76 9,930 583,49

5 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 23)

1,39 263,040 365,63

6 P9H5-E853 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 21)

102,68 27,288 2.801,93

7 P9H5-E8BD t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 22)

107,82 17,921 1.932,24

TOTAL Título 3 01.02.02 8.019,46

Obra 01 Pressupost Millora entorn Escola Joan Maragall

Capítulo 02 ÀMBIT 2 - Pg Can Magí amb Av. Rius i Taulet

Título 3 03 SENYALITZACIÓ VIAL

1 PBA2-HYUT m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual, en entorn urbà (P - 25)

13,78 22,996 316,88

2 PBA2-HYUT_V m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color vermell i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual, en entorn urbà (P - 26)

14,45 41,030 592,88

3 PBA2_ZE u Pintat sobre paviment de marca vial superficial text ´´ZONA
ESCOLAR´´, en color blanc sobre fons de color vermell (ambues
pintures incloses) per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color i
microesferes de vidre, aplicada manual, en entorn urbà. Mides segons
s'indica a plànols. (P - 24)

171,86 1,000 171,86

TOTAL Título 3 01.02.03 1.081,62

Obra 01 Pressupost Millora entorn Escola Joan Maragall

Capítulo 02 ÀMBIT 2 - Pg Can Magí amb Av. Rius i Taulet

Título 3 04 CANALITZACIÓ AIGÜES PLUVIALS

1 P214W-FEMC m Tall en paviment de formigó o asfalt de 10 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 10)

5,01 18,000 90,18

2 P2146-IK7E m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en
entorn urbà, amb possible afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 6)

22,99 5,400 124,15

EUR
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PRESSUPOST Data: 05/04/24 Pàg.: 5

3 PD58-5YKI m Canal de formigó polímer d'amplària interior 250 mm i alçada exterior
300mm, secció hidràulica 580 cm2, amb perfil d'acer galvanitzat per
protecció lateral, amb reixa de fosa dúctil nervada, classe C250
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal (8 punts
per ml) col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de
gruix i parets de 100 mm de gruix.
Subminitrament i conjunt (reixa + canal) totalment col·locat.
Les dimensions de les obertures de les reixes hauran de complir amb
la normativa vigent d'accessibilitat. (P - 28)

200,55 18,000 3.609,90

TOTAL Título 3 01.02.04 3.824,23

Obra 01 Pressupost Millora entorn Escola Joan Maragall

Capítulo 02 ÀMBIT 2 - Pg Can Magí amb Av. Rius i Taulet

Título 3 05 XARXA ENLLUMENAT

1 P221B-LO2K m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
, realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb càrrega a
contenidor o camió, en entorn urbà se, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de menys de 10 m3.
Inclou el trasllat de maquinaria. (P - 13)

14,20 3,161 44,89

2 P2255-DPGU m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació
del 90% PM, cinta senyalitzadora (P - 14)

20,29 2,479 50,30

3 P931-3G6L m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 15)

103,01 0,432 44,50

4 PENNLUMNOU PA Desplaçament semàfors

Aquesta partida inclou totes les actuacions, mà d'obra, materials,
equips (obra civil no inclosa)... per realitzar el desplaçament dels 2
semàfors, des de la seva ubiació actual fins al nou punt (desplaçament
de fins a 8m, per semàfor).

Unitats a desplaçar: 2 semàfors.

Inclou:
Mà d'obra per la retirada i desconnexió elèctrica
Mà d'obra per retirada de semàfor complert
Mà d'obra per retirada de suport existent
Subministrament i instal·lació de cable de conductor plàstic VV1000
de 4x2,5 mm2, tipus mànega
Mà d'obra per instal·lació de suport existent
Mà d'obra per l'instal·lació de semàfor complert 13/200
Mà d'obra per la correcte connexió elèctrica d'elements i proves per el
correcte funcionament (P - 31)

921,36 1,000 921,36

TOTAL Título 3 01.02.05 1.061,05

Obra 01 Pressupost Millora entorn Escola Joan Maragall

Capítulo 02 ÀMBIT 2 - Pg Can Magí amb Av. Rius i Taulet

Título 3 06 MOBILIARI

1 PBARANA1 ml Subminitrament i col·lcocació de barana acabat inox, similar a
l'existent.

Barana model LUNA VVL02 de Benito o similar.

180,64 9,200 1.661,89

EUR



Projecte de millora de l´entorn de l´Escola Joan Maragall

PRESSUPOST Data: 05/04/24 Pàg.: 6

Tanca fabricada en acer amb tractament protector del ferro, que
garanteix una òptima resistència a la corrosió.
El tractament consistent en tres capes que s'apliquen després de
netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i un
zincatge, seguit d'una capa d'emprimació epoxi i un últim recobriment
de pintura polièster.
Tub d'acer inoxidable AISI-316 poliment brillant de Ø 51 mm.
Tub d'acer inoxidable AISI-316 poliment brillant de Ø 34 mm.
Separació standard dels pals: 2 m.

Ancoratge recomanat: Mitjançant tres perns d'expansió de M10,
segons superfície i projecte. (P - 27)

TOTAL Título 3 01.02.06 1.661,89

Obra 01 Pressupost Millora entorn Escola Joan Maragall

Capítulo 04 VARIS

1 SIS001 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut de l'obra
(P - 33)

600,00 1,000 600,00

2 PPLACA_METAL u Subministrament i col·locació de placa metàl·lica, amb gravat.
Text: ´´Presuspostos Participatius´´ + logo ajuntament (P - 32)

100,00 2,000 200,00

TOTAL Capítulo 01.04 800,00

EUR
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Projecte de millora de l´entorn de l´Escola Joan Maragall

RESUM DE PRESSUPOST Data: 05/04/24 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  ÀMBIT 1 - Pg Can Magí amb C/Sant Domènec 16.712,02

Capítulo 01.02  ÀMBIT 2 - Pg Can Magí amb Av. Rius i Taulet 18.834,36

Capítulo 01.04  VARIS 800,00

Obra 01 Pressupost Millora entorn Escola Joan Maragall 36.346,38

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
36.346,38

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Millora entorn Escola Joan Maragall 36.346,38

36.346,38

euros
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Projecte de millora de l´entorn de l´Escola Joan Maragall

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

36.346,38PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

4.725,0313 % Despeses Generals SOBRE 36.346,38....................................................................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 36.346,38....................................................................................................................................2.180,78

Subtotal 43.252,19

21 % IVA SOBRE 43.252,19.................................................................................................................................... 9.082,96

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 52.335,15€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CINQUANTA-DOS MIL TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS )
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MEMORIA 

1. OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 
paràmetres de la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals durant la realització dels treballs 
d’execució de les obres de la Memòria Técnica Valorada per a l’execució de les millores dels entorns de 
l’Escola Joan Maragall, a Sant Cugat del Vallès, així com complir amb les obligacions que es desprenen de 
la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i del RD 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 

disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, amb la finalitat de facilitar el control i el 
seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut s’ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l’execució de l’obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les 
persones en l’execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra 
pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integrarà en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals 
el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris 
per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla 
d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar 
tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar‐se al Coordinador de Seguretat i Salut 
en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de 
Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició 
expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el 
corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de 
seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin 
d'aplicació si n'és el cas. 

2. PROMOTOR - PROPIETARI 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallés NIF P 0820400 J 
Plaça de la Vila, 1 
08172 Sant Cugat del Vallés 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallés NIF P 0820400 J 
Plaça de la Vila, 1 
08172 Sant Cugat del Vallés 
Tècnic redactor: Eva Miguel Alfaro – Enginyera Superior  

4. DADES DEL PROJECTE 

4.1. Autor/s del projecte 

Eva Miguel Alfaro – Enginyera Superior. Participació Ciutadana. 
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4.2. Tipologia de l'obra 

Les obres a executar es classifiquen en el grup A (obres de primer establiment, reforma o gran reparació).  

Aquestes obres consisteixen en l’execució de les següents actuacions: 

- Consolidació de la vorera del Pg. Sant Magí, a prop del c/Sant Domènec. Aquesta vorera 
actualment està pintada al terra i senyalitzada amb balises. Es farà una nova vorera a la cota de 
la vorera existent, amb paviment similar a aquesta (panot de 6 pastilles). 

- Ampliació de la vorera oest del Pg. Sant Magí en el tram enfrontat amb el c/Sant Domènec, fins a 
l’inici de l’aparcament en bateria. Aquest nou tram de vorera serà similar a l’existent. 

- Elevació del pas de vianants de l’encreuament del Pg. Sant Magí amb el c/Sant Domènec. El 
c/Domènec és una de les vies principals per accedir des del centre, a peu. El pas de vianants elevat 
millora la seguretat ja que els vehicles hauran de reduir la velocitat. 

- Elevació del pas de vianants de l’encreuament del Pg. Sant Magí amb l’Av. Rius i Taulet. Aquest 
pas de vianants es troba al desviament d’un carrer amb molta afluència de cotxe, que poden 
circular a una velocitat elevada tenint en compte l’entorn escolar on es troba. L’execució del pas 
elevat pretén disminuir la velocitat dels vehicles. 

- Ampliació de la vorera (similar a l’existent) del Pg. Sant Magí amb l’Av. Rius i Taulet, per reduir 
l’amplada del carril de circulació i, d’aquesta manera, la velocitat de circulació. Aquesta ampliació 
queda condicionada als girs dels autobusos. 

Donada l’escassa complexitat tècnica de les obres, aquestes no requereixen de projecte tècnic. Amb 
l’objecte de definir amb detall les obres, s’ha redactat la present memòria valorada d’acord amb l’article 
12 del reglament d’obres d’activitats i serveis dels ens locals. 

4.3. Situació 

Els àmbits de les intervenció es tracten de carreres pavimentats i voreres en nucli urbà. 

ÀMBIT 1 

El Pg. de Sant Magí presenta en aquest tram una secció de calçada amb un únic carril de circulació, amb 
un carril d’aparcament, i voreres a ambdós costats; actualment un tram del carril d’aparcament s’ha 
habilitat com a vorera dibuixada sobre la calçada. El c/Sant Domènec i Pg. de la Creu són carrers de 
plataforma única. En la zona d’actuació, la topografia del carrer és força plana. Cal destacar la presència 
de diversos registres d’instal·lacions (pous de clavegueram i registre de telecomunicacions) i un embornal 
que caldrà adaptar a la nova cota. 

Segons els plànols de serveis afectats (adjunts en aquesta memòria), es detecta la presència de la xarxa de 
distribució de d’aigua potable, de subministrament elèctric (BT i MT/AT), de gas i de telefonia en l’àmbit 
d’actuació. 

 

ÀMBIT 2 

Les actuacions de l’àmbit 2 es concentren en la vorera i calçada de l’inici del Pg. de Sant Magí. Aquest carrer 
presenta, com en el tram anterior, una secció de calçada, amb un únic carril de circulació, un carril de 
places d’aparcament en línia i voreres a ambdós costats. En aquest tram, el carrer presenta un pendent 
d’un 10% (aproximadament) i un bombament a dos aigües des de l’eix central de la calçada cap als 
encintats del 2%. 
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L’amplada del carrer en la trobada amb Av. Rius i Taulet facilita que els cotxes circulin a velocitat elevada; 
amb l’objectiu de disminuir-la, a més de generar un pas de vianants elevat, s’ampliarà la vorera del costat 
oest del carrer. Per determinar la nova ubicació de la vorada s’han fet simulacions dels girs dels autobusos 
per ajustar al màxim l’ampliació de la vorera. Les simulacions es presenten a la documentació gràfica. 

En aquest tram del carrer no existeix cap col·lector d’aigües pluvials. Es proposa una solució per permeti el 
pas de l’aigua per un dels laterals del nou pas elevat, mitjançant una canal amb reixa. 

Es detecta la presència de la xarxa de distribució de d’aigua potable, de subministrament elèctric (BT), de 
gas i de telefonia en l’àmbit d’actuació (veure plànols serveis afectats). 

 

Emplaçament de les obres 

Abans de la realització de qualsevol demolició i moviment de terres, es faran cales per confirmar la posició 
dels elements de les xarxes existents. Es pretendran totes les mesures necessàries per protegir els serveis 
existents i, en cas d’afectació, caldrà reposar el servei a la situació prèvia a les afectacions ocasionades per 
les obres. 

L’accés a les zones d’obra es pot realitzar sense dificultats pel Pg. Sant Magí. Els acopis de materials, petita 
maquinària.... es podran realitzar a la Pl. Joana Raspall (plaça de vianants). Els zones d’abassegament 
hauran de netejar-se i reposar el que sigui necessari per a que el seu estat sigui el mateix que abans de les 
obres. 

Caldrà preveure talls de trànsit durant les activitats de pavimentació de la calçada. 

Zona d’actuació 1 

Zona d’actuació 2 

ESCOLA JOAN 
MARAGALL 
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4.4. Descripció de les obres 

L’objecte del present document és la definició de les obres i la descripció de la solució adoptada, a partir 
de les premisses sorgides del procés de pressupostos participatius i les reunions posteriors amb els 
proposants. La proposta consisteix en fer les adequacions necessàries per arranjar els entorns i millorar la 
seguretat de vianants en aquestes zones. 

ÀMBIT 1 - PG SANT MAGÍ AMB C/SANT DOMÈNEC 

Actualment, hi ha un tram d’un 30 m de llarg de vorera pintada al terra i senyalitzada amb balises. Aquesta 
vorera es consolidarà amb l’execució d’una vorera sobre una base de formigó, panot de 6 pastilles i un 
vorada de formigó, similars als elements existents. 

 

 Tram vorera a consolidar Ubicació nou tram de vorera 

La nova vorera es prolongarà fins a la zona d’aparcaments en bateria situats desprès del c/Sant Domènec; 
el nou tram, de secció similar a l’existent tindrà una longitud d’uns 15 m. En total, s’està realitzant un tram 
de vorera de 46 m de llarg i 2 m d’amplada. 

El carril de circulació actual es modificarà per fer un pas elevat de vianants, a la mateixa cota que les 
voreres. La nova ubicació i tipologia del pas de vianants comporta modificacions en les voreres existents 
per adaptar-les a la normativa vigent d’accessibilitat: caldrà demolir l’actual paviment podotàctil (panot 
ranurat i de tacs), les vorades deprimides i els guals, per executar el nou paviment podotàctil (franja de 
panots amb tacs en una franja de 60 cm d’ample i de llargada similar al nou pas elevat) i vorades amb 
peces de formigó. 

A la vorera oest, es realitzarà un paviment de llambordins, similars a l’existent, en l’àrea resultant de la 
retirada de les peces de gual de formigó. 

Atès que a l’encreuament amb el c/Sant Domènec i Pg. de la Creu, hi ha circulació de vehicles, tots els 
materials i mètodes de col·locació de paviment es faran tenint en compte aquesta condició (panot de 8cm 
de gruix,...). 

Vorera en calçada 
a pavimentar 

(similar a l’existent) 
Nou tram de 

vorera 



  

7 

Oficina de Participació Ciutadana i Acció als Barris

 

Elements a enderrocar 

El pas elevat s’executarà amb paviment asfàltic complint els requeriments i normatives vigent. A partir de 
l’aixecament topogràfic realitzat (veure documentació gràfica), el gruix del paviment a executar és de 15 
cm (aprox.). Als extrems del pas, es realitzaran rampes de 1,5m per aconseguir un pendent del 10% 
(aproximadament); l’execució del nou pas implica la demolició del coixí berlinès actual i esborrat de 
pintura vial existent. Es faran noves senyalitzacions i pintures segons el que s’indica a plànols. 

A la calçada actual, hi ha tres pericons i un embornal que s’hauran d’adaptar a la nova cota de carrer.  

 

Pericons existents a adaptar a cota existent 

 

ÀMBIT 2 - PG SANT MAGÍ AMB AV. RIUS I TAULET 

Les actuacions principals consisteixen en ampliar la vorera i executar un pas de vianants elevat, ambdues 
propostes amb l’objectiu de fer disminuir la velocitat dels vehicles qui circulen. 

Elements a 
enderrocar 

Pericons – 
modificar cota 

Elements a 
enderrocar 
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Per definir l’àrea de la nova vorera, s’ha tingut en compte la circulació i els girs dels autobusos des de 
l’Avinguda de Rius i Taulet (veure plànols). La nova vorera engloba des del tram de la corba fins a les places 
d’aparcament de càrrega i descàrrega existents (les places es mantenen). En total, s’ampliarà la vorera uns 
30 m2, de manera que l’amplada del carril de circulació actual es reduirà entre 2,20 m i 3,00 m. 

      

Nova vorera 

El carril de circulació quedarà modificat pel nou pas elevat de vianants, a la mateixa cota que les voreres, 
des de l’Av. Rius i Taulet, fins a el final del pas de vianants actual. La nova ubicació i tipologia del pas de 
vianants comporta modificacions en les voreres existents per adaptar-les a la normativa vigent 
d’accessibilitat: caldrà demolir l’actual paviment podotàctil (panot ranurat i de tacs), les vorades 
deprimides i els guals, per executar el nou paviment podotàctil (franja de panots amb tacs en una franja 
de 60 cm d’ample i de llargada similar al nou pas elevat) i vorades amb peces de formigó. 

 

Elements a enderrocar i executar de nou, segons normativa 

El pas elevat s’executarà amb paviment asfàltic complint els requeriments i normatives vigent. A partir de 
l’aixecament topogràfic realitzat (veure documentació gràfica), el gruix del paviment a executar és de 15 
cm (aprox.). Als extrems del pas, es realitzaran rampes de 1,5m per aconseguir un pendent del 10% 
(aproximadament); l’execució del nou pas implica l’esborrat de pintura vial existent. Es faran noves 
senyalitzacions i pintures segons el que s’indica a plànols. 

L’amplada del pas de vianants augmenta respecte l’existent, per adaptar-lo a la normativa vigent. També 
es modifica la seva ubicació; es desplaça cap a l’avinguda per a que quedi més alineat amb les voreres de 
l’Av. Rius i Taulet. 

Les actuacions principals (nova vorera i pas elevat) impliquen un conjunt de modificacions sobre els 
elements i situació existent. 

Nou tram de 
vorera 

Elements a 
enderrocar 

Elements a 
enderrocar 

Nou tram de 
vorera 

Places 
aparcament que 

es manten 
Semàfor a desplaçar 
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Els semàfors existents (2 unitats) s’han de desplaçar cap a l’Avinguda Rius i Taulet per situar-los davant del 
pas de vianants. Als plànols s’indica la nova posició; caldrà fer rases i fonamentacions per desplaçar els 
semàfors i el cablejat, el sistema quedarà totalment instal·lat i en correcte funcionament (amb proves 
incloses). 

 

Nova ubicació semàfors 

L’execució del pas de vianants interfereix en la escorrentia superficial de les aigües pluvials, ja que es crea 
un punt alt en el pendent del carrer. Per permetre el pas de les aigües pluvials, es col·locarà una canal amb 
reixeta al lateral est del carrer. En un ample de 5,40 m aigües amunt del pas de vianants, es fressarà i 
s’asfaltarà posteriorment el tram de carrer per generar un nou bombament del carrer que dirigeixi les 
aigües cap a la nova canal. 

 

Nou bombament – zona P7 

Desplaçament 
semàfors 
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La canal serà de formigó polímer, d’ample interior 250 mm i d’alçada exterior, 300 mm. La reixa serà de 
fosa dúctil nervada, classe C-250, per a col·locar amb cargols. Les dimensions de les obertures de les reixes 
hauran de complir amb la normativa vigent d’accessibilitat. Les característiques dels elements a col·locar 
s’especifiquen a les fitxes tècniques (Annex 5). 

Exemple de canal de formigó polímer i reixa fosa dúctil nervada, C-250 

Com a protecció i per evitar el creuament dels vianants fora del pas de vianants pròpiament dit, es 
col·locarà una barana similar a l’existent al costat est del carrer. Aquesta barana seguirà la forma corba de 
la nova vorera (veure fitxa tècnica). 

 

Model de la barana existent 

La distribució i emplaçament dels elements queda definida en la documentació gràfica. 

 

El procediment d’execució de les obres serà el següent: 
- Tancament de l'espai, senyalització del recinte d’obra i neteja de l’àmbit de treball. 
- Protecció de l’arbrat existent. 
- Comprovació de geometria i dimensions; replanteig general de la proposta amb mitjans i eines 

adequades a l’escala i característiques dels elements a definir. 
- Desmuntatge de pilones, senyals de trànsit... per a la posterior col·locació. 
- Tall de paviment d’asfalt / vorera per a l’execució de les ampliacions de vorera i passos elevats. 
- Demolició dels trams de vorera a modificar; retirada de les peces del paviment de vorera, 

vorada,... 
- Fressat del paviment existent en trams per creació de rampa dels passos elevats. També de les 

zones on es faran noves voreres; es fressarà el gruix necessari per poder col·locar la base de 
formigó de 10 cm (zones vianants) o 20 cm (zones amb pas de vehicles). 

- Demolició del paviment d’asfalt. 
- Excavació de caixes de paviment, rases, pericons... 
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- Gestió de residus de material no reutilitzat en obra. 
- Formigonat de les capes de base de voreres. 
- Recrescut de pous i pericons existents per adaptar-los a la nova cota dels passos elevats. 
- Desmuntatge semàfors, per col·locar-los posteriorment en la nova ubicació. 
- Execució de la rasa d’instal·lació de semàfors (passatub, cablejat, cinta senyalitzadora,...) i reblert. 
- Muntatge de semàfors (fonamentació, connexions,...). Regulació i proves de funcionament. 
- Subministrament i instal·lació de la canal i la reixa de recollida d’aigües pluvials. 
- Formació de voreres (vorades, peces panot o llambordins,...), tenint en compte les diferents 

tipologies de peça. 
- Execució amb asfalt dels nous passos elevats. 
- Pintura vial. 
- Col·locació de tapes de registres existents. 
- Subministrament i instal·lació de barana. 
- Recol·locació senyalització vertical. 
- Neteja de la zona d’obra. Retirada d'equips, elements auxiliars i eines. Retirada del tancament 

d’obra 
 
Abans de qualsevol excavació i demolició, es faran les cales de localització de serveis. Els plànols de serveis 
adjunts han de considerar-se com a informatius; caldrà en tot cas, comprovar que les zones d’excavació 
no afecten a cap servei i, en cas que hi hagués alguna interferència, es revisaria el traçat del cablejat i la 
posició dels punts de llum. 

4.5. Pressupost d'execució material del projecte i pressupost de seguretat i salut 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per al Projecte Basic, inclosa la Seguretat i 
Salut complementària, i excloses les Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 36.346,38 € (trenta-sis 
mil tres-cents quaranta-sis euros amb trenta-vuit cèntims). 

El Pressupost del capítol corresponent a Seguretat i Salut del Projecte Basic, excloses les Despeses 
Generals i Benefici Industrial, del present Estudi de Seguretat i Salut, és de 600€ (sis-cents euros), que 
correspon aproximadament al 1,6 %. 

4.6. Termini d'execució 

El termini global d’execució de conjunt de les obres és de l’obra és de DOTZE (12)SETMANES. 

4.7. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 operaris. 

5. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de Llei 
31/1995 durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors 
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- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball 
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop 

de l'obra. 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis 
generals: 

- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l'origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecte a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els 
efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el 
moment d'encomanar les feines. 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació 
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués 
cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la previsió 
de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells 
mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball 
personal. 

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una formació 
teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar‐la en el lloc de 
treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció 
adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de: 

- Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat. 

- Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista. 
- No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin 

als mitjans o als llocs de treball. 
- Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i 

protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors. 
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- Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin 
riscos per la seguretat i salut dels treballadors. 

6. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

6.1. Unitats constructives de l’obra 

El procés constructiu que es portarà a terme correspon amb les següents activitats: 

Treballs previs de preparació de l’àrea 
- Tancament de l'espai, senyalització del recinte d’obra i neteja de l’àmbit de treball. 
- Comprovació de geometria i dimensions; replanteig general de la proposta amb mitjans i eines 

adequades a l’escala i característiques dels elements a definir. 

Demolicions i moviments de terres 
- Retirada de pilones i senyals verticals. 
- Tall i demolició d’asfalt i/o vorera. 
- Excavació de caixes i rases, en voreres i calçades. 
- Execució de la rasa per a la instal·lació de les canalitzacions. 

Instal·lacions (xarxa de semàfors) 
- Subministrament i instal·lació de passatub i cablejat. 
- Desmuntatge semàfors i col·locació. 
- Regulació i proves de funcionament. 

Ram de paleta 
- Subministrament i col·locació de la canal i la reixa. 
- Execució nous pericons. 
- Adaptació a la nova cota dels pous i pericons existents; col·locació tapes i bastiments existents. 
- Fonaments semàfors. 
- Col·locació de la canal i la reixa (canalització d’aigües pluvials). 
- Subministrament i col·locació barana. 
- Col·locació senyals verticals (existents) 

Pavimentació i Asfaltat 
- Execució nou paviment vorera. 
- Execució passos elevats, asfaltat. 
- Senyalització horitzontal – pintura. 

Acabats, neteja i tancament 
- Neteja de la zona d’obra. 
- Retirada d'equips, elements auxiliars i eines 
- Retirada del tancament d’obra 

L’execució d’aquestes tasques comportaran uns riscos per tant previ al inici de les mateixes s’haurà de 
realitzar la prevenció de qualsevol risc derivat de l’execució de les obres i protegir al personal i a tercer dels 
riscos inevitables. 

6.2. Anàlisi de riscos i la seva prevenció en funció de les unitats constructives 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV 
del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
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considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables 
a altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. A 
més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte 
pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

Mitjans i maquinària en general 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots  
- Ambient excessivament sorollós  
- Contactes elèctrics directes o indirectes  
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
- És prohibit la manipulació de qualsevol element d’una màquina accionada amb energia elèctrica, sense 
desconcertar-la de la xarxa. 
- Les parts mòbils d’accionament mecànic elèctric tindran carcassa protectora antiatrapament. 
- Els cargols accionats mecànic o elèctricament tindran carcasses protectores antiatrapament. 
- Les màquines de funcionament irregular o avariades es retiraran immediatament per la seva reparació. 
- Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb cartells d’avis amb el rètol de 
MÀQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR". 
- Es prohibida la manipulació i operacions d’ajust o manteniment de màquines al personal no especialitzat 
a la màquina objecte de la reparació. 
- Per una major precaució i per tal d’evitar la posada en servei de la màquina avariada, es bloquejaran els 
comandaments d’arrancada i en el seu cas els fusibles elèctrics. 
- Només es permetrà d’utilitzar la maquinària al personal autoritzat per escrit 
- Els ganxos dels aparells d’hissar romandran lliures de càrregues en els moments de descans. 
- Els maquinistes tindran sempre sota el seu control visual les càrregues suspeses, per tal d’evitar els 
accidents per manca de visibilitat a la trajectòria de la càrrega. 
- Si el maquinista no pogués controlar tota la trajectòria de la càrrega, es suplirà aquesta mancança 
mitjançant senyalistes. 
- És prohibit romandre sota la trajectòria de les càrregues suspeses. 
- Els aparells d’hissar a emprar a aquesta obra tindran limitador de recorregut del carro i els ganxos. 
- És prohibit a aquesta obra l’hissat o transport de persones al interior de gàbies, cubilots, etc. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Granota de treball. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Guants de goma o P.V.C. 
- Guants aïllants de l’electricitat. 
- Botes aïllants de l’electricitat. 
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- Davantals de cuir. Polaines de cuir. 
- Maneguets de cuir. 
- Ulleres de seguretat anticops. 
- Faixa elàstica. 
- Faixa antivibratòria. 
- Maneguets antivibratoris. 
- Protectors auditius. 
- Altres. 

Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots  
- Sobre esforços per postures incorrectes  
- Bolcada de piles de materials  
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
Informació prèvia i característiques de l’element a enderrocar. 
Abans de la demolició: 

- Vallat del lloc a una longitud no inferior a 1,5 m., inclòs senyalització nocturna amb llums vermells 
cada 15m i en les cantoneres. 
- Es protegiran els elements de Servei Públic que puguin ser afectats. 
- Disposició a l’obra d’equip indispensable per a l’operari, palanques, falques, barres, pics, taulons, 
i altres elements que puguin ser necessaris per a eventualitats o socórrer els operaris que pugin patir 
un accident. 
- Es deixaran previstes preses d’aigua per a reg i per evitar polsegueres durant l’execució dels 
treballs. 

Durant la demolició: 
- Com a norma general s’enderrocarà en sentit invers a com s’ha construït, sense que es trobin 
persones ubicades en la mateixa vertical, ni en la proximitat d’elements que puguin caure o bolcar. 
- Quan l’alçada de caiguda de l’operari sigui superior a 2 m s’utilitzaran cinturons de seguretat, 
ancorats a punts fixos. 
- En el desmuntatge d’elements metàl·lics en tensió es preveurà l’efecte d’oscil·lació al realitzar el 
tall o a l’eliminar les tensions. 
- En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com 
els vidres, aparells sanitaris, etc. 
- En el decurs de l’enderrocament d’elements de fusta, s’arrencaran o doblegaran els claus. 
- Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles a l’interior de l’obra. 
- Es regaran periòdicament els elements a enderrocar i escombraries per evitar polsegueres. 
- Es desinfectarà quan hi pugui haver risc de transmissió de malalties contagioses. 
- No s’acumularan escombraries ni es recolzaran elements contra el tancament, tot i que puguin 
estar en bon estat. 
- Al finalitzar el dia no han de quedar elements inestables que el vent i les condicions atmosfèriques 
pugin provocar el seu enfonsament. 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
- Granota de treball. 
- Casc de seguretat de polietilè. 
- Botes de seguretat. 
- Ulleres antipartícules. 
- Mascaretes buco-nasals. 
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- Cinturó de seguretat. 
- Cinturó antivibratori. 
- Guants de cuir. 
- Protectors de goma en punteres i escarpes. 

Enderrocs 

RISCOS D’ACCIDENTS 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
- Projecció de partícules durant els treballs  
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
- Contactes amb materials agressius  
- Talls i punxades  
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots  
- Ambient excessivament sorollós 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Fallida de l'estructura  
- Sobre esforços per postures incorrectes  
- Acumulació i baixada de runes 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
Informació prèvia i característiques de l’element a enderrocar. 
Abans de la demolició: 

- Vallat del lloc a una longitud no inferior a 1,5 m., inclòs senyalització nocturna amb llums vermells 
cada 15m i en les cantoneres. 
- Es protegiran els elements de Servei Públic que puguin ser afectats. 
- Disposició a l’obra d’equip indispensable per a l’operari, palanques, falques, barres, pics, taulons, 
i altres elements que puguin ser necessaris per a eventualitats o socórrer els operaris que pugin patir 
un accident. 
- Es deixaran previstes preses d’aigua per a reg i per evitar polsegueres durant l’execució dels 
treballs. 

Durant la demolició: 
- Com a norma general s’enderrocarà en sentit invers a com s’ha construït, sense que es trobin 
persones ubicades en la mateixa vertical, ni en la proximitat d’elements que puguin caure o bolcar. 
- Quan l’alçada de caiguda de l’operari sigui superior a 2 m s’utilitzaran cinturons de seguretat, 
ancorats a punts fixos. 
- En el desmuntatge d’elements metàl·lics en tensió es preveurà l’efecte d’oscil·lació al realitzar el 
tall o a l’eliminar les tensions. 
- En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com 
els vidres, aparells sanitaris, etc. 
- En el decurs de l’enderrocament d’elements de fusta, s’arrencaran o doblegaran els claus. 
- Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles a l’interior de l’obra. 
- Es regaran periòdicament els elements a enderrocar i escombraries per evitar polsegueres. 
- Es desinfectarà quan hi pugui haver risc de transmissió de malalties contagioses. 
- No s’acumularan escombraries ni es recolzaran elements contra el tancament, tot i que puguin 
estar en bon estat. 
- Al finalitzar el dia no han de quedar elements inestables que el vent i les condicions atmosfèriques 
pugin provocar el seu enfonsament. 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
- Granota de treball. 
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- Casc de seguretat de polietilè. 
- Botes de seguretat. 
- Ulleres antipartícules. 
- Mascaretes buco-nasals. 
- Cinturó de seguretat. 
- Cinturó antivibratori. 
- Guants de cuir. 
- Protectors de goma en punteres i escarpes. 

Moviments de terres i excavacions 

RISCOS D’ACCIDENTS 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Ambient excessivament sorollós  
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases  
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Accidents per conducció sobre terrenys enfangats. 
- Sobre esforços per postures incorrectes  
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
- Bolcada de vehicles a les maniobres de descarrega. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Abans de començar als treballs s’inspeccionarà el tall per a detectar possibles problemes a l’estabilitat 
del terreny. 
- El front de l’excavació realitzat mecànicament no pujarà mes d’un metre per a damunt del braç de la 
màquina. 
- És prohibit l’emmagatzemat de materials o terres a menys de dos metres del talús, per tal d’evitar 
sobrecàrregues o bolcs del terreny. 
- Es netejarà el front de l’excavació dels materials que puguin presentar risc de despreniment. 
- El front i paraments verticals d’una excavació seran inspeccionats al començar i acabar les tasques per 
a una persona autoritzada que assenyalarà els punts que s’han d’arreglar. 
- El sanejament de terres o pedres amb palanca es farà amb la subjecció d’un cinturó de seguretat 
anellat a un punt fort. 
- Es senyalitzarà amb una línia la distància mínima de seguretat d’aproximació al talús d’una excavació 
que serà sempre superior als dos metres. 
- La vora del talús permanent al que hagin d’accedir persones es protegirà amb barana rígida de 90 cm, 
col·locada com a mínim a dos metres. 
- L’accés o aproximació a una distància inferior als dos metres de la vora d’un talús sense protegir, es 
farà lligat amb cinturó de seguretat. 
- Es suspendran les feines quan el talús no tingui les condicions d’estabilitat definides per la Direcció 
Facultativa. 
- S’inspeccionaran per una persona autoritzada les entibacions abans d’autoritzar l’inici de treballs al 
costat del talús. 
- Es paralitzaran les tasques quan les apuntalaments presentin dubtes de la seva estabilitat. Abans de 
començar les tasques es reforçaran. 
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- És prohibit començar a treballar al costat de pals de la llum, telègraf etc. sense que es pugui garantir la 
seva estabilitat. 
- Es sanejarà el terreny d’arbres, matolls, etc., quan les seves arrels quedin descobertes. 
- Es controlaran els moviments del terreny, col·locant els testimonis necessaris. 
- Es col·locaran xarxes tibants als talussos, per avisar amb els embassaments que puguin produir-se, de 
del risc d’esllavissaments del terreny. 
- És prohibit romandre al costat del talús abans que sigui sanejat. 
- Les maniobres de càrrega als camions, es controlaran per una persona autoritzada. 
- Es crearà una zona de no aproximació a la vora del talús d’un mínim de 3 metres per a vehicles lleugers, 
y de 4 metres per als pesats. 
- Es distingirà entre el accés a l’excavació de vianants i de maquinària i camions, per tal d’evitar el risc 
d’atropellaments. Si això no fos possible, es col·locarà una barana de separació entre els dos accessos. 
- És prohibit treballar o romandre al costat de la maquinària de moviment de terres. 
- És prohibit treballar en un talús, abans de procedir al seu sanejat o entibació. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Granota de treball. 
- Casc de seguretat de polietilè. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de seguretat impermeables. 
- Roba impermeable. 
- Careta facial. 
- Caretes filtrants. 
- Cinturó antivibratori. 
- Guants de cuir. 
- Guants de goma o P.V.C 

Excavacions de rases i pous 

RISCOS D’ACCIDENTS 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Caigudes a diferent nivell (dins de rasa o pou) 
- Ambient excessivament sorollós  
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases  
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Accidents per conducció sobre terrenys enfangats. 
- Sobre esforços per postures incorrectes  
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
- Bolcada de vehicles a les maniobres de descarrega. 
- Despreniments de terres. 
- Atrapament dins de les rases o pous. 
- Els derivats de les interferències amb serveis afectats. 
- Inundacions. 
- Cops amb objectes. 
- Caigudes d’objectes. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
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- El personal que realitzi tasques a les rases serà especialista en aquestes feines. 
- L’accés o sortida de les rases es farà per una escala sòlida, lligada a la part superior de la rasa, amb 
sabates antilliscants. L’escala sobresortirà de la coronació de la rasa al menys un metre. 
- Són prohibits els aplegaments en un cercle d’un mínim de dos metres de la vora de la rasa. 
- Quan la profunditat de la rasa sigui superior a 1,5 metres, es recolzarà el perímetre per tal d’evitar 
l’esllavissament. 
- Quan la profunditat de la rasa sigui superior a 2 metres, es col·locarà una barana sòlida de 90 
centímetres d’alçada, amb passamans, llistó intermedi i entornpeu, a una distància mínima de dos 
metres de la vora. 
- L’enllumenat s’efectuarà mitjançant torres aïllades amb presa de terra, a les que s’instal·laran projectors 
d’intempèrie, alimentats per al quadre general de l’obra. 
- L’enllumenat portàtil es farà amb portalàmpades amb mànec aïllant, reixeta protectora de la bombeta, 
mànega antihumitat, clavilla de connexió normalitzada estanca de seguretat, alimentada a 24 volts. 
- S’estendrà a la superfície un gunitat temporal per a la consolidació del talussos. 
- Es controlarà l’estat dels talussos situats a la proximitat de camins transitats per vehicles, especialment 
si s’han d’utilitzar martells pneumàtics, compactadores vibrants, o passos de maquinària de moviment 
de terres. 
- Les tasques a realitzar a les coronacions de rases amb talús inestable, es faran subjectats a cinturó de 
seguretat lligats a punts forts de l’exterior de la rasa. 
- S’eixugaran immediatament les aigües que aflorin o entrin a l’interior de les rases, per tal d’evitar 
l’alteració de l’estabilitat dels talussos. 
- Després d’una interrupció dels treballs, es revisaran els recolzaments de les rases. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Careta facial. 
- Ulleres antipols. 
- Cinturó de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Botes impermeables. 
- Granota de treball. 
- Roba impermeable. 
- Protectors auditius. 

Ram de paleta 

RISCOS D’ACCIDENTS 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs  
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Caigudes de persones al mateix nivell 
- Contacte amb materials agressius 
- Ambient excessivament sorollós 
- Talls i punxades 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
- El personal que realitzi tasques serà especialista en aquestes feines. 
- Els buits existents en el sòl romandran protegits per a la prevenció de caigudes. 
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- Totes les zones en les quals calgui treballar estaran suficientment il·luminades. 
- Les zones de treball seran netejades d'enderroc (rebles de maó) periòdicament, per evitar les 
acumulacions innecessàries. 
- Es prohibeix concentrar les càrregues de maons sobre obertures. L'apilament de palets, es realitzés 
proper a cada pilar per evitar les sobrecàrregues de l'estructura en els llocs de menor resistència. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Careta facial. 
- Ulleres antipols. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Botes impermeables. 
- Granota de treball. 
- Roba impermeable. 
- Protectors auditius. 

Paviments 

RISCOS D’ACCIDENTS 
- Caigudes de persones al mateix nivell 
- Caiguda d’objectes per manipulació o de materials transportats. 
- Manipulació de peces de paviment (panots, formigó,...). 
- Trepitjades sobre objectes. 
- Cops amb objectes o eines (talls). 
- Ús d’eines manuals. 
- Projecció de fragments o partícules. Tall en sec de peces, pedres, retirada de runes. 
- Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles. Treballs de col·locació de materials pròxim a 
talussos. 
- Sobreesforços. Manipulació de materials. Ús d’eines manuals. 
- Exposició a condicions ambientals extremes. 
- Exposició a contactes elèctrics. 
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives. Pols de terres. Confecció de morter, talls de peces de 
formigó  
- Contactes amb substàncies nocives (Càustiques, Corrosives, Irritants al·lergèniques). Contactes amb 
morter de ciment. 
- Atropellaments o cops amb vehicles. 
- Exposició a sorolls. 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 
- El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat. 
- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 
activitats anteriors. 
- Totes les zones en les quals calgui treballar estaran suficientment il·luminades. 
- El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets. 
- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 
erosions. 
- En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial, 
es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 
- Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg. 
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- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
- El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar en 
ambients amb pols neumoconiòtiques. El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es 
realitzarà situant el tallador a sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall 
en suspensió. 
- Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb la 
projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas de 
no ser així, s’haurà d’apantallar la zona de tall.  
- Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà el pas. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Careta facial. 
- Ulleres antipols. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Botes impermeables. 
- Protectors auditius. 

Asfaltat 

RISCOS D’ACCIDENTS 
- Accident de vehicles per excés de càrrega o manteniment deficient. 
- Caigudes de material dels camions. 
- Caigudes de persones dels vehicles. 
- Interferències entre vehicles per falta de senyalització a les maniobres. 
- Atropellament de persones. 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Projeccions de partícules. 
- Inhalació de gasos tòxics. 
- Cremades, degut a exposicions de temperatures extremes. 
- Talls i cops. 
- Ambient excessivament sorollós  
- Bolcada de vehicles a les maniobres de descarrega. 
- Accidents per conducció en ambients amb pols de poca visibilitat. 
- Accidents per conducció sobre terrenys enfangats. 
- Vibracions sobre les persones. 
 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- El personal serà especialista a l’ús d’aquests vehicles i disposarà de la documentació d’acreditació de 
la seva capacitat. 
- Els vehicles es revisaran periòdicament, en espacial els òrgans d’accionament pneumàtic. Aquestes 
revisions es faran constar en el llibre de manteniment. 
- Els vehicles portaran d’una forma visible la càrrega màxima permesa. És prohibit sobrecarregar-los. 
- És prohibit el transport de personal fora de la cabina de conducció, i ocupar aquesta amb un número 
de persones superior al seients disponibles. 
- Cada equip de càrrega, serà dirigit per un cap d’equip que coordinarà les maniobres. 
- Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i les caixes dels camions, per a evitar el aixecament de 
pols. 
- Es senyalitzaran els accessos i camins dels vehicles a l’interior de l’obra, per tal d’evitar el risc 
d’interferències, de la manera assenyalada als plànols d’aquest Estudi de Seguretat. 
- Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada. 
- És prohibit romandre a una distància inferior als cinc metres de la maquinària en moviment. 
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- Els vehicles emprats a l’obra, disposaran d’avisador acústic de marxa enrere. 
- Es senyalitzaran els accessos a la via pública amb els cartells normalitzats de PERILL INDEFINIT, STOP, 
PERILL. SORTIDA DE CAMIONS, com s’indica als plànols. 
- Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 
- Els vehicles disposaran d’assegurança de responsabilitat civil il·limitada. 
- S’establirà a tota l’obra una senyalització de seguretat, dels riscos propis d‘aquest tipus de treballs. 
- Els conductors de qualsevol vehicle, portaran casc de seguretat al baixar de la cabina, a l’interior de 
l’obra. 
- Està totalment prohibit situar-se en el treball darrera de la motoanivelladora, ja que aquesta màquina 
té una zona cega de més de 5 metres darrera del seu motor. 
- Els camions al descarregar el tot-u tindran cura que la caixa, un cop buida no estigui en posició elevada 
abans d’iniciar la marxa. 
- Les maniobres d'apropament i descàrrega dels productes asfàltics a la tremuja de l'estenedora estaran 
dirigits per un especialista en previsió del risc d'atropellament i Atrapament en el decurs de les 
maniobres. 
- Els operaris que realitzin els regs superficials, per evitar esquitxades de l'asfalt que poden produir 
cremades, protegiran les seves mans amb guants de cuir, la cara amb màscara i els peus amb botes de 
cuir, la roba de treball serà de color groc. 
- Les maniobres de apropament i abocament de l'aglomerat, sobre la tolva de l'estenedora, es dirigirà 
per un especialista, en previsió de risc per imperícia. 
- Durant les operacions d'emplenat de la tolva, els operaris, estaran separats suficientment de 
l'estenedora, en prevenció de maniobres defectuoses. 
- Les plataformes d'estança o per a seguiment i ajuda a l'estesa de l'aglomerat, estaran provistes de 
barana de protecció. 
- Es prohibirà expressament l'accés dels operaris a la regla vibrant durant les operacions d'estesa, en 
prevenció d'accidents. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Protectors auditius. 
- Botes de seguretat. 
- Botes impermeables de seguretat. 
- Careta facial. 
- Guants de cuir. 
- Botes de goma de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Polaines. 

 

Treballs en instal·lacions 

- Contactes amb l'energia elèctrica (directes i indirectes), electrocucions, cremades, etc.  
- Arc elèctric. 
- Incendi i explosions. Electrocucions i cremades. 
- Deficient il·luminació.  
- Riscos derivats del maneig de màquines i eines 
- Caigudes al mateix o distint nivell de persones, materials i útils. 
- Cops 
- Talls per objectes i/o eines. 
- Risc per sobrecàrrega musculars i mals gestos. 
- Contacte o manipulació dels elements elèctrics. 
- Contacte directe amb una part del cos humà i contacte a través d'útils o eines. 
- Contacte a través de maquinària de gran altura. 
Despreniments per mal apilament dels materials 
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NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- L’estesa del cablejat elèctric i l’execució de les connexions seran realitzat per personal especialista, en 
prevenció dels riscos per muntatges incorrectes. 
- El muntatge d'aparells elèctrics, quadres de comandament... serà executat per personal especialista, 
en prevenció dels riscos per muntatges incorrectes. 
- Les connexions a la xarxa actual i qualsevol manipulació serà executat per personal especialista, en 
prevenció dels riscos per muntatges incorrectes. 
- Els treballs al costat de línies elèctriques amb cables nusos quedarà prohibit. 
- Els equips de protecció compliran les exigències del REBT; es realitzaran revisions de la posta a terra 
per comprovar el seu correcte funcionament. 
- Els treballs de connexió, instal·lació...es realitzaran sobre superfícies seques 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Protectors auditius. 
- Botes de seguretat. 
- Botes impermeables de seguretat. 
- Careta facial. 
- Guants de cuir. 
- Botes de goma de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Polaines. 

 

7. NORMES GENERALS DE SEGURETAT 

- Estarà prohibit el pas dintre de l’obra, a tota persona aliena a la mateixa. A tal fi, serà pertinentment 
senyalitzat. 
- Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat tipus CE d’ús obligatori a 
tota l’obra. Es responsabilitat del Vigilant de seguretat proveí d’aquestes peces de protecció als visitants. 
- - Es disposarà a magatzem d’altres elements de protecció (Ulleres, protectors auditius, etc...) pels 
visitants que accedeixin a zones de riscos 
- - En cas de subcontractació, abans de la contractació d’empreses per a la realització dels diferents 
treballs, l’empresa principal demanarà: certificat de cotització a la Seguretat Social, models TC-1 i TC-2 
del mes anterior a la contractació; nomenament del Vigilant de Seguretat; i els certificats dels 
reconeixements mèdics del treballadors que hi seran a obra. 
- S’informarà a l’obra del llistat dels serveis i centres mèdics on seran atesos els treballadors en cas 
d’accident. 
- La farmaciola és responsabilitat de la constructora i disposarà del material mínim per realitzar els 
primers auxilis al treballador accidentat. No contindrà materials o medicaments de difícil utilització per 
personal no especialista. 

7.1. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general prevalen les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda 
els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. Tanmateix, les mesures 
relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

7.2. Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 
dins l'obra 
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- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc... 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
 

7.3. Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 
risc de talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de davantals 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per més d'un 
operari. 
- Utilització d'equips de subministrament d'aire 

8. INSTAL·LACIONS DE HIGIENE I BENESTAR 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 del RD 
1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, 
els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen 
tot seguit: 

8.1. Serveis higiènics 

Lavabos: Com a mínim un per a cada 10 persones. 
Cabines d’evacuació: S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 
mínim, per a cada 25 persones. 
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Local de dutxes: Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 
x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda‐calenta, amb terra antilliscant. 

8.2. Vestuaris 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
Equipat amb penjadors, seients i calefacció. 

8.3. Menjador 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar‐se entre 1,5 i 2m2 per treballador que 
mengi a l’obra. 
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), 
i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 
Disposarà il·luminació natural i artificial, així com de ventilació adient 

9. INSTAL∙ LACIONS PROVISIONALS 

9.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

En cas de ser necessari, es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat 
o una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha de instal·lar la 
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta 
de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de 
consum de l’obra, amb conductor tipus V ‐750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de 
PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a 
resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 
connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 
l’instal·lador. 

NORMES D’ACTUACIÓ PER A LA SUPERVICIÓ I CONTROL DE LA INSTAL·LACIÓ, O MESURES 
PREVENTIVES 

- No permetrà les connexions a terra fen servir conduccions d’aigua. 
- No permetrà el trànsit de carretilles o persones a damunt de cables elèctriques. 
- No permetrà el trànsit sota les línies elèctriques amb peces llargues portades a mà, per tal d’evitar el 
risc de que la inclinació de la peça provoqui contacte elèctric. 
- No permetrà l’anul·lació del fil de terra de les mànegues elèctriques. 
- No permetrà les connexions directes cable - clavilla. 
- Controlarà la connexió elèctrica ajudat amb cunyes de fusta. Es desconnectaran i es substituiran amb 
connexions mascles normalitzades. 
- No permetrà la desconnexió de les mànegues estirant. 
- No permetrà la col·locació dels quadres de distribució al costat de forats del forjat. Es retiraran a llocs 
segurs. 
- Comprovarà cada dia el bon estat del interruptors diferencials, accionant el botó de test. 
- Es tindrà al magatzem recanvis de disjuntor diferencial per a poder substituir-los ràpidament. 
- Es tindrà al magatzem recanvis d’interruptors automàtics per a poder substituir-los ràpidament. 
- Es mantindrà en bon estat l’extintor col·locat al costat de l’entrada al quadre general elèctric. 
- Controlarà que les senyals de “RISC ELÈCTRIC” estiguin sobre els accessos al transformador i al quadre 
general elèctric. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
- Granota de treball. 
- Botes aïllants de l’electricitat. 
- Guants aïllants de l’electricitat. 
- Cinturó de seguretat . 
- Roba impermeable. 
- Banquetes aïllants de l’electricitat. 
- Catifa aïllant de l’electricitat. 
- Comprovadors de tensió. 

9.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de 
col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior 
de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar‐se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació 
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dielèctric 
en les zones necessàries. 

9.3. Instal·lació de sanejament 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.  

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del 
contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

9.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc 
d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al 
costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les 
precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja 
prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 
- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament 
necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i 
en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els 
recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica “MIE‐APQ‐001 Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 
- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els 
residus inflamables, retalls, etc. 
- Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura 
oxiacetilènica. 
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- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE‐AP7 del 
vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, 
la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 
- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de 
prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
- Han de separar‐se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar 
qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.  
- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de 
corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els 
devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant 
nets diàriament els voltants de les màquines. 
- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar‐se amb bona ventilació, fora de la 
influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles 
vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir 
en aquests treballs. 
- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar‐se els motors accionats 
amb el combustible que s’està transvasant. 
- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar‐ se ràpidament per 
evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant‐se així la propagació de l’incendi. 
Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de 
realitzar‐se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de 
combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font 
d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa 
del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, 
amb l’eina pròpia per estendre‐la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzemant o 
concentració d’embalatges o devessalls, han de completar‐se els mitjans de protecció amb mànegues 
de rec que proporcionin aigua abundant. 

9.5. Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de 
forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
- En àrees amb possibilitats de focs “A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt 
de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
- En àrees amb possibilitats de focs “B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt 
de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 
probabilitat d’originar‐se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil 
visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, 
s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

10. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer 
cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 
senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3‐I.C. de la 
Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou 
la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
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S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és 
suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza 
l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. 
La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís 
de qualsevol tipus de senyal. 

El RD 485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar‐se sempre 
que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives 
adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 
- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi 
mesures urgents de protecció o evacuació. 
- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar‐se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar‐se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi 
estat possible eliminar els riscos o reduir‐los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar‐se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el RD 1627/97, s’haurà de complir que: 
- Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar‐se conforme al RD 485/97, tenint 
en compte que aquesta senyalització haurà de fixar‐se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 
- Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al RD 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar‐se en els llocs adequats i tenir la 
resistència suficient. 
- El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o 
panells de senyalització. 
- Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
- Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular sota 
l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 
Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut 
eliminar. 

11. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

Cada contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb 
les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l’obra. 

A l’inici de l’obra es nomenarà una persona encarregada que es farà responsable de l’accés a l’obra. 

A tots els accessos, tant de personal com de vehicles hi hauran les senyals de: “Prohibit el pas a tota 
persona aliena a l’obra”, “Ús obligatori del casc de seguretat i resta de proteccions”, i “Perill, obra”, a més 
de “Precaució sortida de vehicles” si es el cas.  
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En el Pla de Seguretat i Salut, el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i 
vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els 
paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, 
diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 
determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal 
sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per 
cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de 
vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que 
corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de 
vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 
comunicant‐ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 
implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

11.1. Àmbit d'ocupació de la via públic 

OCUPACIÓ DEL TANCAMENT DE L’OBRA 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el Pla de Seguretat i Salut s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra. L’àmbit o els 
àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés 
constructiu. 

No es realitza ocupació de la via pública en aquests treballs, simplement es senyalitzarà correctament 
l’entrada dels vehicles d’obra a la parcel·la. 

SITUACIÓ DE CASETES I CONTENIDORS. 
S’indicaran en el Pla de Seguretat i Salut les àrees previstes per aquest fi: 

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona 
interior, a l’obra, que permeti aplicar els següents criteris: 
- Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas 
de vianants per la vorera. 
- A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per 
la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 
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- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant no 
envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la 
vorera. 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 
CANVIS DE LA ZONA OCUPADA 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del 
Pla de Seguretat i Salut i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el RD 1627/97. 

11.2. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

TANQUES 

Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el seu 
propi model de tanca per tal d’emprar‐lo en totes les obres que facin. 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals en operacions 
de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 

Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre. 

El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant graffittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

ACCÉS A L’OBRA 

Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 

11.3. Operacions que afecten l'àmbit públic 

ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES I MAQUINÀRIA. 

Vigilància: Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i sortida, 
avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 

Aparcament: Fora de l’àmbit del tancament de l’obra, no podran estacionar‐se vehicles ni maquinària de 
l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

Camions en espera: Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els 
camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

El Pla de Seguretat i Salut preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels treballs i els 
mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
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CÀRREGA I DESCÀRREGA 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no 
sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants 
fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de 
circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament 
amb la Guàrdia Urbana. 
- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos 
costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de 
protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà 
el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 
- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el 
paviment. 
- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 
 
 

PROTECCIONS PER A EVITAR LA CAIGUDA D’OBJECTES A LA VIA PÚBLICA 

Al Pla de Seguretat i Salut s’especificaran, les mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat de 
vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en 
projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants 
o vehicles. 

11.4. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

NETEJA 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment 
després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).  

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels 
camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó 
o planxes de “relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg 
amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

SOROLLS. HORARI DE TREBALL 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que 
estableix la ORDENANÇA DE SANT CUGAT DEL VALLÈS SOBRE SOROLL I VIBRACIONS (Publicada al BOPB a 
data 28.05.2007). Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per 
l’Ajuntament. 
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Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir 
sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs 
s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

POLS 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

11.5. Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, 
els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus 
que es puguin generar a l’obra.  

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant 
que ho comprenen i ho compleixen. 

12. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

12.1. Riscos de danys a tercers 

Els riscos que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 
- Atropellaments. 
- Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
- Caiguda d'objectes. 

12.2. Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels 
voltants de l'obra: 

- Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de 
l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
- Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís 
d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib 
de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una 
marquesina en voladís de material resistent. 
- Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de 
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora 
de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees 
i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill. 
- En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un 
servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a 
aquesta funció. 

13. CONTINGUT DE L’ESS 

El contingut de l’Estudi de Seguretat i Salut de es dividirà en: 
- MEMÒRIA 
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- PLEC DE CONDICIONS 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1. Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran 
d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva 
(Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció 
dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció 
Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques 
de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions 
i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte 
les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
Tots aquells continguts al: 
‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat” i adaptat a les seves 
obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques”.  

- Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda” i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo”. 

- La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

2. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i 
vigent en el decurs de la redacció de EBSS, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació.  

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, 
no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic 
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

2.1. Textos generals 

- Convenis col·lectius. 
- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 de 

mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 
de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”. Derogada 
parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 
13 de noviembre de 2004)”. 

- “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo 
de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de 
noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril 
de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, 
“R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 
614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

- “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. Modificada 
per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”. 

- “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de 
julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, 
“R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de 
septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 
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- “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

- “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 
1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

- “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra 
(BOE de 23 de noviembre de 1990)”. 

- “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

- “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 
de junio de 1995)”. 

- “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 
de septiembre de 1995)”. 

- “Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 
1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 
(BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i 
“R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de 
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de 
octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

- R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”. 
- “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 

actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”. 
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de 24 

de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 
2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de 
agosto de 2007)”. 

- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de 
construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”. 

- “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 
1999)”. 

- “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

- “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento 
de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ‐1, MIE APQ‐2, MIE 
APQ‐3, MIE APQ‐4, MIE APQ‐5, MIE APQ‐6 y MIE APQ‐7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. 
Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

- “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

- “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

- “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 
de enero de 2004)”. 

- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de 
laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004). 
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- Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de 
prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions 
de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i 
salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de 
julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos 
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego”. 

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas”. 

- “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

- “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”. 

- “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 
carreteras del Estado”. 

- “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 
de 19 de octubre)”. 

- “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de 
marzo de 2007)”. 

- “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 
agosto)”. 

- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per 
intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

- “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 
aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

2.2. Condicions ambientals 

- “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 
1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

- “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 
1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 
349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

- “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en 
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. 
Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”.  

- “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
(BOE de 18 de junio de 2003). 
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- “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 
1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

- “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 
2006)”. 

- “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

- “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de 
noviembre de 2007)”. 

2.3. Incendis 

- Ordenances municipals. 
- “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. 
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de 
julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per 
Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

- “RD 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el RD 312/2005 de 18 de marzo, por el que 
se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de 
febrero”. 

2.4. Instal·lacions elèctriques 

- “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de 
diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de 
setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

- “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE‐ IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”.  

- Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les 
distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

- “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”. 
Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

- “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

- “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 

- “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula 
el inciso 4.2.c.2 de la ITC‐BT‐03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

- “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el 
que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC‐LAT 01 a 09 (BOE de 
19 de marzo de 2008)”. 
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- “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC‐

BT‐09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC‐BT‐33 Instalaciones provisionales y temporales 
de obras”. 

2.5. Equips i maquinària 

- “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

- “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de 
agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

- Instruccions Tècniques Complementaries: 
- “ITC – MIE ‐ AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden 

de 31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificació: “Orden de 26 de 
octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE 
de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre 
de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

- “ITC ‐ MIE ‐ MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”. 

- “Norma UNE‐58921‐IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

2.6. Equips de protecció individual 

- “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de 
mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución 
de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril 
de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril 
de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de 
julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE 
de 27 de septiembre de 2001)”. 

- “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado 
por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

- “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”. 

- “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de 
la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, 
ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de 
protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

- Normes Tècniques Reglamentàries. 
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2.7. Senyalització 

- “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

- “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

- Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 

2.8. Diversos 

- “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación 
de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 
29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 
2002)”. 

- “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 
sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 
reanudación de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto‐Ley 
1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 
1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

- “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 
registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de 
enero de 2007)”. 

- “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en 
el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de 
agosto de 2007)”. 

- Convenis col·lectius. 
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